



PROJETO BÁSICO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE 1, NA LOCALIDADE CAMPO DE SEMENTE, NO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE

Paracuru, 31 de março de 2025.



APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Paracuru apresenta o Projeto para
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 NA
LOCALIDADE DE CAMPO DE SEMENTE NO MUNICÍPIO DE
PARACURU-CE.

A Unidade Básica de Saúde será construída na Rua Agostinho de Pedro
de Alcantara, S/N, na localidade de Alagadiço com coordenadas em UTM
(3.447889 / 39.030022) no centro do terreno.

Compõem este trabalho, especificações de materiais e serviços a serem
executados, composições unitárias, tabelas de encargos e BDI e peças gráficas
dos projetos contendo os todos os elementos necessários para execução dos
serviços da obra.



PREFEITURA DE
PARACURU
Uma nova história!



FOTO AÉREA DE LOCALIZAÇÃO



REFERENCIADA



MEMORIAL DESCRITIVO DO MUNICÍPIO

-Dados do Município / Localização:

Município de Origem: A origem do Município de Paracuru deu-se através de uma vila de pescadores.

Ano de Criação: 1951

Emancipação Política: 22/11/1951

Toponímia: Palavra originada do Tupi, significa largarto do mar.

Gentílico: Paracuruense

Unidade Federativa: Brasil

Mesorregião: Norte Cearense

Microrregião: Baixo Curu

Distância para Capital (Fortaleza): 84 km

Divisão política: pela divisão político-administrativo os distritos são: Sede, Jardim e Poço Doce.

-Dados e características geográficas:

Área: 300.286,00


População estimada: 31.636

Densidade: 10.535,00

Altitude: 205022

Clima: Tropical

Fuso Horário: -3



CUSTOS

O projeto da Construção de Unidade Básica de Saúde – Porte 1, totaliza R\$ 2.005.570,05 (dois milhões, cinco mil, quinhentos e setenta reais e cinco centavos), conforme Planilha Orçamentária deste Projeto.

Após o recebimento da Ordem de Serviço, a obra deverá ser iniciada em até 15 (quinze) dias corridos, e terá prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias.

Os custos para implantação desta obra no Município de Paracuru contêm todos os custos decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais e equipamentos de construção, transportes, fretes, taxas e impostos. Sendo utilizado um BDI de 24,88%, conforme projeto padrão do Ministério da Saúde.

Os custos apresentados na planilha orçamentária consolidada estão em conformidade com os preços praticados nas Tabelas de Custos Com Desoneração.





Diego Ribeiro Cunha Braga
Engenheiro Civil
Crea-49.513-D/CE
RNP-061108911-7



PREFEITURA DE
PARACURU
Uma nova história!

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Diego Ribeiro Cunha Braga
Engenheiro Civil
Crea-49.513-D/CE
RNP-061108011-7