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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 CONSTRUGAO PARA ESCRITORIO

IMAGEM

DESCRICAO

Construcdo de escritdrio, com altura minima de 2,5m,
acabamento em forro de pvc branco, com 1 sanitario.

Contendo instalagdes elétricas e hidrossanitarias.

1.2 CONSTRUGAO PARA VESTIARIOS

IMAGEM

DESCRICAO

Construgdo para sanitdrio e vestiario , com altura minima de
2,5m, acabamento em forro de pvc branco, contendo cabines
com chuveiros, bacias sanitarias, mictorios e lavatorios.

Contendo instalagdes elétricas e hidrossanitarias.

1.3 CONSTRUGAO PARA REFEITORIO

IMAGEM

DESCRICAO

Construgdo para refeitério, com altura minima de 2,5m,
acabamento em forro de pvc branco. Contendo instalacGes

elétricas e lavatérios para as maos.
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1.4 CONSTRUGAO PARA ALMOXARIFADO

IMAGEM

DESCRICAO

Construcdo para almoxarifado, com altura minima de 2,5m,
prateleiras, acabamento em forro de pvc branco. Contendo

instalagGes elétricas

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.5 BARRACAO

IMAGEM

DESCRICAO

Execucdo de barracdo aberto nas dimensdes de 3m x 4m para
apoio a produgao, cobertura em estrutura de madeira e telhas

de fibrocimento. Assentado sob pavimentag¢do em brita.

1.6 PLACA DE OBRA

IMAGEM

DESCRICAO

Placa de obra em Chapas Planas Metalicas Galvanizadas;
seguindo as dimensGes minimas exigidas pelo orgdo
financiador. As informa¢Ges deverdo estar em material
plastico (poliestireno), para adesiva¢do nas placas. Conforme
o recomendado no Manual de Uso da Marca do Governo

Federal.
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1.7 TAPUMES

IMAGEM

DESCRICAO

Tapume em telha trapezoidal em ago zincado sem pintura

2. INFRAESTRUTURA

2.1 LOCACAO DE OBRA

IMAGEM

DESCRICAO

__.'——Y"’—’/

"
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Locacdo de Obra executada ap6s a limpeza e nivelamento do
terreno, com apoio de aparelhos topograficos adequados e
guias de madeira de modo a corresponder rigorosamente as

formas, dimensdes e niveis registrados no projeto executivo.

3. FUNDACOES

3.1 SAPATA

IMAGEM

DESCRICAO

Sapatas executadas em concreto armado de fck = 30Mpa,
utilizando-se ago CA 50 e/ou CA 60, assentadas sobre base de
concreto magro espessura de 5cm, escavagdo mecanizada,
fabricacdo, montagem e desmontagem de forma em madeira
serrada de espessura 25mm. Conforme indicado em Projeto

Estrutural.
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3.2 VIGA BALDRAME

IMAGEM

DESCRICAO

Baldrames executadas em concreto armado fck= 30 Mpa. As
formas deverdo ser plana, em compensado resinado de 12mm,
inclusive  escoramento. A armadura deverd estar
completamente limpa de qualquer impureza prejudicial a
aderéncia do concreto, sendo colocadas respeitando o
cobrimento conforme especificado em projeto, utilizando-se
aco CA 50 e/ou CA 60, fabricacdo, montagem e desmontagem
de forma em madeira serrada de espessura 25mm. Conforme

indicado em Projeto Estrutural.

3.3 MEMBRANA ASFALTICA LiQUIDA

IMAGEM

DESCRICAO

Devera ser executada impermeabilizacdo de baldrame através
da aplicacdo de membrana asfaltica liquida em todas as suas

faces externas.

4. ESTRUTURA

4.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO

IMAGEM

DESCRICAO

Pilares executados em concreto armado de fck = 30Mpa
langado, adensado e moldados in loco conforme dimensdes
especificadas em projeto estrutural, utilizando-se agco CA 50
e/ou CA 60, montagem e desmontagem de forma em chapa de
madeira compensada resinada de 18mm, inclusive

escoramento. Conforme projeto executivo.
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4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO

IMAGEM

DESCRICAO

Vigas executadas em concreto armado de fck=30Mpa e
moldados in loco conforme dimensdes especificadas em
projeto estrutural, utilizando-se de aco CA 50 e/ou CA 60,
montagem e desmontagem de férma em chapa de madeira
compensada e resinada de 18mm, através de escoramento
com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada.

4.3 LAJE PRE-MOLDADA

IMAGEM

DESCRICAO

Lajes pré-moldadas em concreto armado deverdo seguir
fabricagdo e montagem conforme dimensdes especificadas em
projeto estrutural. As vigotas serdo do tipo trelicado,
dimensionadas de acordo com vdos e carregamentos,
utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura
negativa, capa em concreto com espessura minimade 5cm e

fck = 30Mpa.

5. VEDACOES

5.1 BLOCO DE CONCRETO

IMAGEM

DESCRICAO

Alvenarias de vedacdo em blocos vazados ceramicos na
dimensdo de 14x19x39cm e 09x19x39cm, executadas através
de argamassa preparada em betoneira. A espessura das juntas

nao deve ultrapassar a 15 mm.
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5.2 SISTEMA DRYWALL

IMAGEM

DESCRICAO

!
o

~
S

Alvenarias de vedagdo em divisdrias de gesso acartonado
(drywall tipo RU) que deverdo ser instaladas utilizando
estruturas de perfis de ago galvanizado, parafusando a chapa
de drywall RU sobre esses perfis. Tratamento das juntas:
deverdo ser realizadas com fita de papel microperfurado,
massas especificas e cantoneiras especiais, de acordo com as

técnicas especificadas pelo fabricante.

5.3 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGO

IMAGEM

DESCRICAO

Alvenarias com elementos vazados deverdo ser executadas em
Cobogo de concreto tipo bandeira de dimensdo 30x30x7cm
com acabamento polido em ambos os lados, assentados
através de em betoneira. O

argamassa preparada

assentamento serd iniciado pela extremidade (cantos),
colocando a primeira fiada do cobogd sobre uma camada de

argamassa previamente executada.

6. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

6.1 CHAPISCO

IMAGEM

DESCRICAO

&4

As alvenarias em bloco ceramico, internas e externas deverao
receber chapisco aplicado com colher de pedreiro em
alvenaria (com e sem presenca de vdos) com traco de 1:4,

preparado em betoneira de 400I.
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6.2 EMBOCO

IMAGEM

DESCRICAO

Nas alvenarias em bloco ceramico, apds chapisco, devera ser
aplicado camada de emboco, para recebimento de
revestimento ceramico, executado em argamassa de traco

1:2:8, com espessura de 20mm e execuc¢do de taliscas.

6.3 REBOCO

IMAGEM

DESCRICAO

Para recebimento da pintura nas alvenarias em bloco de
concreto, deverd ser executada massa Unica com argamassa
de traco 1:2:8, preparo manual, paredes internas com
espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de

25mm.

7. COBERTURA

7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA

IMAGEM

DESCRICAO

A estrutura das coberturas serd em trama de madeira,
composta por tercgas para telhados de até 2 dguas para telha
ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor apresentar

o projeto de instalacdo antes do inicio dos servicos.
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7. COBERTURA

7.2 TELHA DE METALICA
IMAGEM DESCRICAO
Telha de fibrocimento ondulada 6mm, na cor cinza, com dimensdes
X de 2,13 x 1,10 x 0,06 m, com inclinagdo de 9% a 15%, de acordo com
as recomendag¢des do fabricante. A fixacdo deve ser realizada
\
X perfurando a telha ondulada e também a estrutura, sempre com o
»”
\ S ~ ~ cuidado de utilizar as brocas apropriadas para cada superficie.
. ~
’
7.3 CALHA
IMAGEM DESCRICAO

Calhas produzidas em chapa de ac¢o galvanizado ou ago
galvalume, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos
deverdo ser feitos com chapa metdlica e fixados com rebites

ou pregos.

7.4 PERGOLADO METALICO

IMAGEM

DESCRICAO

y

Pergolado metdlico executado em tubos de aluminio com
pintura eletrostatica na cor branca, fixado por parafusos
reforgados e tirantes em cabo de ago inox, com cobertura em
chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura

10mm.

7.5 CHAPIM
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8. HIDRAULICA E ESGOTO

8.1 REGISTROS E CANOPLAS

IMAGEM DESCRICAO
Registros em Latdo Roscavel, com canoplas em acabamento
2R cromado.
1,. '
S
8.2 CAIXA DE GORDURA
IMAGEM DESCRICAO

Caixas de Gordura com capacidade: 191 ou equivalente,

formato circular em PVC ou similar.

8.3 CAIXAS DE INSPECAO

IMAGEM

DESCRICAO

Caixa de inspegao cilindrica em PVC rigido, diametro de 300

mm - h= 600 mm.

8.4 CAIXA SIFONADA

IMAGEM

DESCRICAO

Caixas Sifonadas em PVC rigido.

8.5 RALO ESCAMOTEAVEL
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IMAGEM

DESCRICAO

Ralo escamoteavel em ago inox.

8.HIDRAULICA E ESGOTO

8.6 RESERVATORIO TACA METALICA

IMAGEM DESCRIGCAO
Reservatdrio do Tipo Taca Metalica com coluna seca, volume
de 12000I, com filtragem através de Carvao ativo e areia.
! '

l

8.7 RESERVATORIO DE CONCRETO PRE MOLDADO

IMAGEM

DESCRICAO

3

Reservatdrio para retardo de dguas pluviais em concreto pré-
moldado com dimensdes de 2,0m de didmetro e 2,0m de

altura.

9. ELETRICA

9.1 ELETRODUTO RIiGIDO

IMAGEM

DESCRICAO
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Eletroduto em aco galvanizado, 1” e %” indicadas em projeto
elétrico.

9.2 ELETRODUTO FLEXIVEL
IMAGEM DESCRICAO

Eletroduto flexivel em PEAD, 1” indicadas em projeto elétrico.

9. ELETRICA

9.3 ELETROCALHA COM TAMPA

IMAGEM DESCRICAO

Eletrocalha Lisa com Tampa,100x400mm indicadas em projeto

elétrico.

9.4 PERFILADOS

IMAGEM DESCRICAO
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Perfilados metalicos conforme indicado em projeto elétrico.

9.5 CAIXAS DE EMBUTIR PVC

IMAGEM DESCRICAO

Caixas de PVC para embutir conforme indicado em projeto

elétrico.

9.6 CONJUNTOS — TOMADA, INTERRUPTOR, ESPELHOS

IMAGEM DESCRICAO

As tomadas, interruptores e Espelhos deverdo ser na cor

BRANCA, deverd ser dada preferéncia para a utilizacdo da

"o . . . ~
L mesma linha para os diversos itens, e em caso de ndo ser
&% possivel utilizar a mesma linha, devera ser mantido o mesmo
padr3o estético a ser aprovado pela FISCALIZACAO.
10. FORRO

10.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO
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IMAGEM

DESCRICAO

Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em
painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural
e cartdo duplex. Fixados em perfis de chapas de aco
galvanizado, espacados a cada 60 cm, sustentados por

pendurais proprios reguldveis e fixados a estrutura existente.

10.2 FORRO DE PVC

IMAGEM

DESCRICAO

Forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de
19qualidade nas areas indicadas no projeto dotado de todos os
acessérios como roda forro, arremates, cantoneiras. O forro
deverd ser fixado em estrutura metadlica tipo Metalon
(gradeamento), suspenso na estrutura existente e com
quadros de no maximo 80x80cm em metalon galvanizado ou
zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendag¢des do

fabricante.

11. REVESTIMENTO PAREDE

11.1 REVESTIMENTO CERAMICO

IMAGEM

DESCRICAO

Revestimento ceramico branco, com dimensdo de 60cm x
60cm, borda retificada, superficie polida ou acetinada.
Aplicado com argamassa industrializada ACI, com
rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo

fabricante.

12. REVESTIMENTO PISO




Novo PAEC

DESENVOILVINENTO E SUSTENTABILIDADE

EMISSAO 00 — 02/08/2024

12.1 PISO ALTA RESISTENCIA POLIDO — OFF WHITE

IMAGEM

DESCRICAO

Piso tipo granilite, marmorite ou granitina em ambientes
internos, com espessura de 8 mm, na cor off white, conforme
indicado em prancha de paginacdo, incluso mistura em
betoneira, colocagdo das juntas, aplicagdo no piso com 4
polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive

RODAPE meia cana do mesmo material com altura de 10cm.

12.2 PISO ALTA RESISTENCIA SEM POLIMENTO — OFF WHITE

IMAGEM

DESCRICAO

Deverad ser aplicado no piso dos ambientes externos,
revestimento do tipo granilite, marmorite ou granitina, com
espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em
betoneira, colocacdo das juntas, aplicagdo no piso sem
polimento. Sem rodapé. Conforme indicado em projeto

executivo.

13. PAVIMENTAGAO

13.1 CONCRETO DESEMPOLADO

IMAGEM

DESCRICAO

Concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado moldado in loco, com
espessura de 8cm. Deve-se realizar a construgdo de juntas de
dilatacdo seca de pelo menos 5 mm espagadas a uma distancia

maxima de 3 m entre si, nas duas dire¢des.

13.2 MEIO FIO
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IMAGEM DESCRICAO
Meio-fio executado em concreto simples pré-fabricado com
altura de 0,30m, base de 0,15m e comprimento de 1,00m. O
concreto utilizado deverd possuir resisténcia minima a
R~ compressdo de 21 MPa. Objeto ndo financiavel, sugestdo para
<y .
o projeto de Implantacgao.
13.3 PISO TATIL
IMAGEM DESCRICAO

Piso tatil de alerta, em concreto pigmentado na cor vermelho,
para pessoa com deficiéncia visual, dimensdes 30 cm x 30 cm,
espessura minima de 2cm, locado conforme prancha de
pavimentacdo e projeto executivo. Objeto ndo financiavel,

item obrigatério para o projeto de Acessibilidade.

14.GRANITO

14.1 PEITORIL E BANCADAS

IMAGEM

DESCRICAO

Granito Branco Siena ou similar, polido com pingadeira externa
de 2cm nos peitoris e testeira e rodopia de 10cm nas bancadas,

dimensdes conforme projeto executivo.

15. ESQUADRIAS DE MADEIRA
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15.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR

IMAGEM

DESCRICAO

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com
compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e
alizares deverdo ter largura de 7cm com acabamento reto.
Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor

branco gelo ou conforme projeto executivo.

15.2 PORTA SIMPLES DE ABRIR COM CHAPA ANTI IMPACTO

IMAGEM

DESCRICAO

b

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti
impacto de Imm com 40cm de altura na parte inferior, ambas
as faces . Os marcos e alizares deverao ter largura de 7cm com
acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte
sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto

executivo.

15.3 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE

IMAGEM

DESCRICAO

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti
impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas
as faces, bem como puxador horizontal em ago inox, com
largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos e
alizares deverdo ter largura de 7cm com acabamento reto.
Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor

branco gelo ou conforme projeto executivo.
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15. ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.4 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE — AZUL

IMAGEM

DESCRICAO

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti
impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas
as faces, bem como puxador horizontal em ago inox, com
largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos e
alizares deverdo ter largura de 7cm com acabamento reto.
Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor

azul (Pantone PMS 543C) conforme projeto executivo.

15.5 PORTA DE CORRER COM ITENS DE ACESSIBILIDADE E GRELHA

IMAGEM

DESCRICAO

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti
impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas
as faces, bem como puxador horizontal em ag¢o inox, com
largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Com acabamento
em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo

conforme projeto executivo.
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15.6 PORTA DE CORRER COM ITENS DE ACESSIBILIDADE

IMAGEM

DESCRICAO

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti
impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas
as faces, bem como puxador horizontal em ag¢o inox, com
largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os trilhos e
batedor deverdo ter largura minima de 7cm com acabamento
reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado

branco gelo conforme projeto executivo.

15. ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.7 PORTA DE DUPLA DE ABRIR COM VISOR

IMAGEM

DESCRICAO

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti
impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas
as faces, bem como puxador horizontal em aco inox, do tipo
anti panico, com visor. Os trilhos e batedor deverao ter largura
minima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em
pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme

projeto executivo.
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15.8 PORTA DUPLA DE ABRIR SEM VISOR

IMAGEM

DESCRICAO

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti
impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas
as faces, bem como puxador horizontal em aco inox, do tipo
anti panico, sem visor. Os trilhos e batedor deverdo ter largura
minima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em
pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme

projeto executivo.

15.9 PORTA SIMPLES DE ABRIR RESISTENTE A UMIDADE

IMAGEM

DESCRICAO

- e =X

Folha de porta executadas em madeira compensada naval de
35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com compensado
de 3mm em ambas as faces, fechadura do tipo livre e ocupado.
Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado, cor

branco gelo conforme projeto executivo.

16. ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO

16.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR - ALUMINIO

IMAGEM

DESCRICAO

Porta em aluminio anodizado com pintura eletrostatica
branca. Folha de porta executada com perfil do tipo veneziana

enrijecida. Maganeta tipo alavanca e miolo para chave.
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16.2 PORTA SHAFTS

IMAGEM

DESCRICAO

Porta em aluminio anodizado com pintura eletrostatica
branca. As folhas de porta deverdo ser executadas com perfil

do tipo veneziana enrijecida. Fechadura tipo roseta

16.3 PORTA DE CORRER

IMAGEM

DESCRICAO

Porta em aluminio anodizado com pintura eletrostatica
branca. As folhas dupla de porta deverdo ser executadas com
perfil do tipo veneziana enrijecida. Sistema de abertura em

trilhos com fechadura do tipo concha.

16.4 PORTA SIMPLES DE ABRIR - VIDRO

IMAGEM

DESCRICAO

Porta em aluminio anodizado com pintura eletrostatica branca
e vidro temperado. Macaneta tipo alavanca e miolo para

chave.
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16. ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO

16.5 PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO

IMAGEM DESCRICAO

Porta em vidro temperado transparente de 10mm, 2 folhas,
tipo Blindex, fixadas em vaos requadrados e nivelados com o
contramarco. Com Puxador em barra vertical de 60cm e mola

para piso.

16.6 JANELA MAXIMO AR

IMAGEM DESCRICAO

= Janelas do tipo maximo ar, com estrutura em aluminio
anodizado, pintura eletrostatica na cor branca, com folhas de

maxim ar em vidro temperado de 6mm miniboreal.

16.7 JANELA TIPO VISOR

IMAGEM DESCRICAO

Janelas do tipo visor, com estrutura em aluminio anodizado
com pintura eletrostatica na cor branca, com folha fixa em
vidro temperado de 6mm incolor. Fixado com baguete e

borracha cunha cor branco.
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17. LOUCAS E METAIS

17.1 BACIA SANITARIA

IMAGEM DESCRICAO

Bacia sanitaria c/caixa de descarga acoplada, na cor branco,
inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixa¢ao,

anel de vedacdo e engate plastico.

17.2 DUCHA HIGIENICA

IMAGEM DESCRICAO

~

¢ Ducha higiénica com registro.

[
|
\/

17.3 LAVATORIO SUSPENSO PAREDE

IMAGEM DESCRICAO

Lavatério de parede com coluna suspensa em louca, cor
branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso valvula

de metal cromado e sifdo flexivel em PVC.

17.4 CUBA REDONDA LOUCA
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IMAGEM DESCRICAO

Cuba de embutir redonda ou oval em louga, cor branco,
diametro de 30cm ou equivalente. Incluso vélvula de metal

cromado e sifdo flexivel em PVC.

17. LOUCAS E METAIS

17.5 CUBA RETANGULAR INOX

IMAGEM DESCRICAO

Cuba de embutir em ago inox, dimensdo de 40 x 34cm ou
equivalente. Incluso valvula de metal cromado e sifao flexivel

em PVC.

17.7 PIA DE DESPEJO

IMAGEM DESCRICAO
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Funil para expurgo em aco inox, dimensdao minima de 30cm,
com sifao inox, fixado em bancada de granito, com tampa e

acionamento por Valvula de Descarga Hydra.

17.8 ESCOVARIO

IMAGEM

DESCRICAO

Escovario em granito, dimensdes sob medida de acordo com o
projeto arquitetdnico, incluso valvula de metal cromado e

sifdo flexivel em PVC, com torneira de pressao.

17. LOUCAS E METAIS

17.9 TANQUE EM LOUCA

IMAGEM

DESCRICAO

Tanque com coluna em louga, cor branco, 30l ou equivalente,

incluso sifao flexivel em PVC, e valvula plastica.

17.9 TORNEIRA DE BANCADA BICA BAIXA - PRESSAO

IMAGEM

DESCRICAO
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Torneira de Bancada, acionamento de pressdo, bica baixa,
acabamento cromado. A ser instalada nos lavatérios

suspensos de parede e bancadas com lavatdrio para maos.

17.10 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA

IMAGEM

DESCRICAO

Torneira de mesa com arejador e acionamento de % de volta,
bica alta, acabamento cromado. A ser instalada na bancada da

copa.

17.11 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA MONOCOMANDO COM EXTENSOR

IMAGEM

DESCRICAO

Torneira de mesa com acionamento do tipo monocomando
flexivel, bica alta, com ducha flexivel extensora, acabamento
cromado. A ser instalada na bancada de higienizacdao do

recém-nascido localizada na suite PPP.

17. LOUCAS E METAIS

17.12 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA SENSOR




NeYe] ' ).

DESENYOLVINENTO E SUSTENTABILIDADE

EMISSAO 00 — 02/08/2024

IMAGEM

DESCRICAO

2 \Y

Torneira de Bancada, acionamento de pressdo, bica alta,

acabamento cromado. A ser instalada no escovario.

17.13 TORNEIRA DE BANCADA BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO

IMAGEM

DESCRICAO

Torneira clinica alta, de bancada, contendo alavanca para
acionamento com cotovelo, acabamento cromado. A ser

instalada no servico e utilidades.

17.14 TORNEIRA DE PAREDE

IMAGEM DESCRICAO
Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para
mangueira, acionamento de % de volta, acabamento cromado.
pp— A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, solarium e dareas
=l =
A M verdes.
N

17.15 CHUVEIRO

IMAGEM

DESCRICAO




NeYe] ' ).

DESENYOLVINENTO E SUSTENTABILIDADE

EMISSAO 00 — 02/08/2024

Chuveiro elétrico comum, corpo pldstico, tipo ducha.

17. LOUCAS E METAIS

17.16 ENGATE FLEXIVEL

IMAGEM

DESCRICAO

Os engates flexiveis que serdo utilizados para fazer a ligagdo
entre o ponto de consumo de agua na parede até a peca
sanitdria deverd ser de PVC com bitola de %” e 40 cm de

comprimento.

18. ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE

18.1 BARRAS DE APOIO FIXA

IMAGEM DESCRICAO
Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, |=40cm, |=70cm e
= [=80cm, com didametro de empunhadura de 30mm. Deverao
- - ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos
% - equipamentos e nas portas.

18.5 BOTAO DE EMERGENCIA

IMAGEM

DESCRICAO
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\ ¢/ Botoeira audio visual, com alarme para banheiro PCD, sem fio.

22. ILUMINACAO

22.1 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W

IMAGEM DESCRICAO

Luminaria de embutir de LED quadrado, dimensdo de 40X40cm
ou equivalente. Corpo fabricado em aluminio com
acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com LED integrado de alta performance 36W branco

neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

22.2 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 16W

IMAGEM DESCRICAO

Lumindria de embutir de LED quadrado, dimens&do de 20X20cm
ou equivalente. Corpo fabricado em aluminio com
acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED
integrado de alta performance 16W branco neutro ou branco

frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

22.3 LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 16W

IMAGEM DESCRICAO
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Luminaria de sobrepor de LED quadrado, dimensdo de
20X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em aluminio com
acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED
integrado de alta performance 16W branco neutro ou branco

frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

21. ILUMINACAO

21.3 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR

IMAGEM

DESCRICAO

Lumindria de embutir de LED quadrado, dimensdo de 60X60cm
ou equivalente. Corpo fabricado em aluminio com
acabamento em pintura eletrostdtica na cor branco ou similar.
Montada com LED integrado de alta performance 48W branco

neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

21.4 LUMINARIA DE EMERGENCIA

IMAGEM

DESCRICAO

Luminaria de emergéncia, dimensdo de 6,5X20,5cm. Corpo
fabricado em aluminio com acabamento em pintura
eletrostatica na cor branco. Com bateria em litio, montada
com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K

e driver bivolt.

21.5 LUMINARIA TIPO ARANDELA

IMAGEM

DESCRICAO
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W D)

~
:

Luminaria Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor.
Corpo fabricado em aluminio com acabamento em pintura
eletrostatica na cor branco ou similar. Montada com lampada
de LED performance 12W branco neutro ou branco frio 4500k

- 6500K e driver bivolt, sem reator.

22.PINTURA

22.1 PINTURA ACRILICA COBOGOS E DETALHES

IMAGEM

DESCRICAO

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado
em 2 demdos ou de acordo com as orientagdes do fabricante,

acabamento semi-brilho. RGB 99, 133, 142

COBOGOS E DETALHES

22.PINTURA

22.2 PINTURA ACRILICA TETO

IMAGEM

DESCRICAO

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado
em 2 demdos ou de acordo com as orientagdes do fabricante,

acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE

TETO

22.3 PINTURA ACRILICA PAREDES EXTERNAS — COR

BASE

IMAGEM

DESCRICAO
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Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado
em 2 demdos ou de acordo com as orienta¢des do fabricante,

acabamento semi-brilho. RGB 209,208,202

PAREDES EXTERNAS — COR BASE

22.4 PINTURA PAREDES INTERNAS — COR BASE

IMAGEM

DESCRICAO

Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal,
aplicado em 2 demaos ou de acordo com as orientagdes do

fabricante, acabamento semi-brilho. RGB 216,211,202

PAREDES INTERNAS — COR BASE

22.PINTURA

22.8 PINTURA ACRILICA - PISO

IMAGEM DESCRICAO

Pintura acrilica de acabamento para piso, aplicado em 2
demdos ou de acordo com as orientacdes do fabricante,
acabamento fosco. COR PRONTA BRANCO NEVE
MEIO FIO, MARCACAO DE VAGAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE

PANTONE

18-2004 TCX

Bright \Whito

22.9 PINTURA ACRILICA - PISO

IMAGEM

DESCRICAO
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PANTONE®

2945 CF

Pintura acrilica de acabamento para piso, aplicado em 2
demados ou de acordo com as orienta¢des do fabricante,

acabamento fosco. COR AZUL PANTONE 2945 ¢

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

22.10 TEXTURA ACRILICA

IMAGEM DESCRIGCAO

MRS
'i." f'\, (A | A Textura acrilica do tipo bico de jaca, aplicado em 2 demaos ou
b YN
?\~ -:. A | de acordo com as orientacdes do fabricante. COR PRONTA
Y \
YA BRANCO GELO.
l ! J l_ | 4_. \ X 1
1\\\ "\, % a4 1" E “

Y PR MUROS

22.PINTURA

22.11 TEXTURA PROJETADA

IMAGEM

DESCRICAO

Revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa

na cor cinza cimento queimado

PORTICO DA FACHADA.

23. REGUA DE GASES

23.1 REGUA DE GASES SIMPLES
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IMAGEM

DESCRICAO

Régua para gds medicinal, em dimensdes:

aluminio,
850x220x70mm ou equivalente, com: 01 ponto p/ oxigénio, 01
ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vacuo, 04 tomadas

elétricas além de mddulo para chamada de leito.

24. CHAPA PROTETORA

24.1 CHAPA PROTETORA EM PVC

IMAGEM

DESCRICAO

Chapa protetora de parede em PVC flexivel de 200mm na cor

cinza claro.

26.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE

IMAGEM

DESCRICAO

=

vru-r;n-m-vr.c ‘I
0 MHUTCS [
BURTID & WLE A |

Placa em chapa de ago com pintura fotoluminescente,
dimensdo 60x 80cm fixado em parede para o estacionamento

reservado PCD.

27. LETRA CAIXA

27.1 LETRA CAIXA EM ACM BRANCO
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IMAGEM

DESCRICAO

Letra caixa em ACM com altura de 50cm na cor branca neve.

Conforme indicado em projeto executivo.

27.2 LETRA CAIXA EM ACM AZUL

IMAGEM

DESCRICAO

i
SUS ‘r

pE—

Letra caixa em ACM com altura de 60cm na cor azul - logo SUS

(Pantone 2945-CP).

28. PAISAGISMO

28.1 PLACAS GRAMA

IMAGEM

DESCRICAO

Grama esmeralda em placas. NOTA: substituir por espécie de
graminea similar a depender da regido. Objeto ndo financidvel,

sugestdo para o projeto de Implantacao.

29. MARCO INAUGURAL

29.1 CHAPA ACRILICA
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IMAGEM DESCRICAO

Placa de inauguracdo em chapa acrilica branco leitoso duplo,
tipo sanduiche, com impressdao em cores e prote¢cdo em chapa
de PVC 3mm, para fixacdo em estrutura de concreto através
de parafusos de acabamento inox esféricos. Consultar

Fiscalizacdo da obra para insercdo de dados na placa.

Observagoes:
1- Asimagens apresentadas nesse Caderno de Especificagdes sdo ilustrativas.

2- Todos os materiais especificados podem ser substituidos por simiares, desde que autorizados
pela fiscalizagdo da obra e atendam as normas técnicas e os padrdes de qualidade igual ou
superior ao especifiados.
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MINISTERIO DA SAUDE
SECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Departamento de Estratégias e Politicas de Saude Comunitaria

PROJETO DE REFERENCIA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE
(UBS) — PORTE |

* Este documento deverd ser complementado e adaptado para implantagdo do Projeto de Referéncia desta
tipologia ao local onde serd construido. Sob a responsabilidade do tomador do recurso.

**0O Projeto de implantagdo serd de responsabilidade do Municipio onde a Unidade Basica de Saude sera
implantada e devera conter todas as informagdes necessarias para que a edificacdo funcione de maneira
completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita realizacdo das
movimentagbes de terra necessarias (terraplenagem), compactacdo de terreno, adequacgdo das fundacgGes
conforme a sondagem que deverd ser realizada in loco, acessibilidade, estacionamentos e vias externas,
iluminagdo externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os cédigos e normas municipais; bem como a
adaptacdo do projeto executivo a legislagdo do Municipio onde sera construido. Cabera ao Convenente implantar
o projeto de referéncia ao terreno escolhido para a construgdo, complementando o caderno de encargos e
projetos com as informagdes necessarias e suficientes ao processo licitatorio do empreendimento como um
todo.

***Este documento deve ser usado em conjunto com as demais pranchas de engenharia e planilha orgamentaria
correspondente.

Em caso de duvida procurar o Departamento de Estratégias e Politicas de Saide Comunitaria
E-mail: desco@saude.gov.br
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ANEXO | - CADERNO DE ESPECIFICAGOES
ANEXO Il - QUADRO DE ACABAMENTOS POR AMBIENTE

1. CONCEITO E DIRETRIZES PROJETUAIS

A Politica Nacional de Atencdo Basica - PNAB, aprovada pela Portaria n? 2.436, de 21
de setembro de 2017, estabelece a revisdo das diretrizes para a organizacdo da Atengdo
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Basica, dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiéncia e funcionamento da
atencdo basica no Brasil.

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condicGes para
o funcionamento das Unidades Basicas de Saude (UBS), com espaco, mobilidrio e
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiéncia (PCD), de acordo com as
normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o
Ministério da Saude por meio do novo Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC — 2023
a 2026), apresenta neste documento técnico, as diretrizes para os projetos arquitetonicos das
Unidades Basicas de Saude, contendo a organizacao fisica e funcional, fluxos, diagrama de
massas, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organizacdo da Atencao
Primaria de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organizacao
espacial que possibilitem o cuidado integrado em saude.

A ambiéncia de uma UBS refere-se ao espaco fisico (arquiteténico), entendido como
lugar social, profissional e de relagdes interpessoais, que deve proporcionar uma atencao
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudavel para o trabalho dos
profissionais de saude, tendo como parametros de estrutura a densidade demogréfica, a
composicao, atuacdo e os tipos de equipes, perfil da populagdo e as acbes e servicos de saude
a serem realizados. (BRASIL, 2017)

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construcao de diretrizes e ideias
forcas que representam os atributos da Atencdo Primaria entre eles, destaca-se: a Atencdo
Primdria estruturada como primeiro ponto de aten¢do e principal porta de entrada do
sistema, constituida de equipe multidisciplinar que cobre toda a populacdo, integrando,
coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de salde das pessoas do seu territério.
(BRASIL, 2017)

Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma
integracdo em todos os ambitos, isso se refere a ideia de que o servico de salde, possua uma
estrutura que se integre e se comunique com o territério em que estd, com espacos que
permitem uma relacdo entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa
proporcionar uma maior integragao entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes
e 0S usudrios.

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organizacdo espacial das
UBS que serdo construidas no ambito do novo Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC
2023-2026) estdo:

Vv Estrutura fisica integrada ao territdrio, a partir das caracteristicas socioambientais em
qgue estd inserida, com espacos adaptados as diferentes condicGes climaticas, bem
como a utilizacdo de espacos externos integrados;
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v Modelo centrado na necessidade de salide das pessoas, na melhoria das condig¢&es de
vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes;

v/ Comunicagdo e educagdo popular em salde;

v Producéo do cuidado que favoreca o engajamento, o compartilhamento de decisdes a
atuacao interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes
equipes e servicos no territério;

v Espacos fisicos e ambientes adequados para a formacgdo de estudantes e trabalhadores
de saude de nivel médio e superior, para a formacdo em servigo e para a educacao
permanente na UBS;

v Seguranca do paciente, monitoramento, avaliagdo e controle de estruturas, processos
e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado;

Estimulo ao uso oportuno e adequado de solugdes e inovagbes de saude digital;

Desenvolvimento de a¢des de assisténcia farmacéutica e de uso racional de
medicamentos.

Atos Normativos

A solucdo técnica proposta, baseada no projeto arquitetdonico fornecido, esta em

conformidade com as normas aplicaveis ao tema. O foco principal estd na norma sanitaria
vigente no pais, especificamente na RESOLUCAO - RDC N2 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002,
gue estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programacao, elaboracdo e
avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.

A seguir, estdo listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base

para a elaboracdo do projeto:

a)

b)

d)
e)

f)

Portaria de Consolidacdo no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a
Politica Nacional de Atencdo Basica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

Portaria de Consolidacdo no 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o
financiamento e a transferéncia dos recursos federais para as a¢des e os servicos de saude
do Sistema Unico de Saude. Brasilia: Ministério da Satde, 2017.

RDC N2 51/2011 ANVISA - Disp&e sobre os requisitos minimos para a andlise, avaliacdo e
aprovacdo dos projetos fisicos de estabelecimentos de saude no Sistema Nacional de
Vigilancia Sanitaria (SNVS) e da outras providéncias.

RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servigos de
Saude.

RDCn?222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos
de Servicos de Saude.

RDC n2 36/2013 ANVISA - Institui acGes para a seguranca do paciente em servicos de
saude.
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g) RDCn215/2012 ANVISA —Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos
para saude.

h) RDC n2 197/2017 ANVISA - Requisitos minimos para o funcionamento dos servigos de
vacinacdo humana.

i) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos.

j)  ABNT NBR 12.188/2016 — Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de
gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de salde.

k) ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude
(EAS) — Requisitos para projetos e execucdo das instalagoes.

[) Além das normas estabelecidas pelos catdlogos técnicos da ABNT e correlatos, a
contratada devera consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na
Biblioteca de Temas de Servicos de Saude disponivel em Biblioteca de temas de servigos
de a) saude (Biblioteca de temas de servicos de saude (www.gov.br)).

Caracterizacdo e premissas projetuais da UBS Porte |

O projeto de referéncia da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte | teve como
parametro para implantagdao um terreno minimo recomendado de 35 m x 40 m, resultando
em uma area total de terreno sugerida de 1.400,00 m? e uma area construida aproximada de
389,78 m? de &rea construida util e 481,00 m? de area de cobertura, implementada em
pavimento térreo.

A escolha do método construtivo para o projeto de referéncia da UBS Porte |, que
embasou o detalhamento do projeto arquitetonico e dos demais projetos complementares de
engenharia, foi a construgao convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histérico
de ampla utilizacdo em todas as regides do pais, o que amplia a oferta de mao de obra que
atende aos critérios quali-quantitativos necessarios para a operacionalidade profissional
desde a andlise preparatdria, perpassando pela implanta¢do das unidades, chegando a prépria
manuteng¢do pods entrada em funcionamento. O método consiste em superestrutura e
fundacgGes elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos ceramicos.
Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall.

2. DESCRIGAO DOS NUCLEOS TEMATICOS ASSISTENCIAIS

A estrutura metodoldgica e organizacional foi desenvolvida por meio da criagdo de
nlcleos tematicos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades
assistenciais e de apoio em conformidade com a atualizagdo da Politica Nacional de Atencdo
Basica (PNAB) no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestdo clinica
compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a
acessibilidade e o bem-estar dos usuarios, que sdao recebidos em um espag¢o com ambiéncia
inclusiva e de facil compreensao.

10
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A seguir, descrevem-se os nucleos de cuidado, suas localizacdes e inter-rela¢des.

a)

b)

Nucleo de Acesso e Acolhimento

Trata-se da composicdo de espacos de acolhimento dos usuarios e
acompanhantes, de recep¢do, agendamentos e espera na grande area do acesso
principal da UBS.

Espaco amplo com conforto térmico e acustico, devendo ser adaptado para as
pessoas com deficiéncia e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da
espera contempla 17 (dezessete) lugares, com espaco para cadeira de rodas e assento
adaptado para PCD.

Com drea de recepc¢ao acolhedora que facilita a comunicacdo e controle,
contendo: local para arquivos e registros; espaco para identificacdo dos servicos
existentes, escala dos profissionais, hordrios de funcionamento e sinalizacdo de fluxos.

A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por
profissional habilitado a escuta qualificada a demanda espontanea, estabelecendo
vinculo com o usuario, avaliando a adesdo a continuidade ao tratamento proposto. A
insercdo do referido ambiente traz para a unidade premissas da Politica Nacional de
Humanizacdao (PNH), como a escuta qualificada.

A sala de amamentacdo, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saude,
Nisia Trindade, durante o evento de lancamento da campanha nacional de incentivo a
amamentacdo, em 31/07/2023, que previu que salas de amamentacdo, a partir de
entdo, facam parte dos projetos de construcao de Unidades Basicas de Saude, como
medida de refor¢o ao aleitamento materno.

Conta também com sala de vacina que tem a funcdo de atuar na rotina, bem
como em campanhas especificas de vacinacdo publica. O nucleo ainda conta com
sanitarios adequados a pessoa com deficiéncia (PCD) feminino e masculino, e sanitario
infantil com fraldario.

Nucleo de Medicagdo, Procedimentos, Exames e Assisténcia farmacéutica

Esse nucleo é composto por sala especifica para tratamento de feridas, pé
diabético e lesdes cutaneas em geral, além de orientacao e cuidado com o curativo em
domicilio.

O nucleo contém sala para realizagdo de medicagdo e reidratacdo (oral e\ou
venosa), coleta de exames com sanitdrio PCD e sala de medicamentos e
procedimentos anexada, para respeitar a privacidade dos usuarios na realizacdo de
procedimentos, como troca de sonda vesical de demora e administragao intramuscular
gluteo, assim contando com maca e sendo previsto inclusive saida exclusiva e facilitada
para macas de transporte.

A farmdcia, por sua vez, integrante deste nucleo realiza atividades de
distribuicdo interna (“retroalimentando” com medicamentos nos ambientes de
atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensacdo de medicamentos
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para pacientes. O layout possui espaco de armazenamento de medicamentos e
materiais conforme legislagGes especificas, no caso a RDC n2 197/2017 ANVISA, além
de realizar a atividade de orienta¢do farmacéutica aos usudrios da UBS.

Nucleo de Cuidado Integral

No nucleo estdo previstos espacos para consulta multiprofissional, escuta
qualificada e apoio integral a saide mental das pessoas com doencgas transmissiveis
(DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violéncia e necessitam de
assisténcia.

Conta com demais consultdrios, como: diferenciado (ginecoldgico) e acessivel
com sanitdrio anexo, indiferenciado e odontolégico, este realizando atividades
assistenciais de prevencdo e manutencdo odontoldgicas.

Também com uma sala eMulti/sala lilds, conforme a Lei n® 14.847/2024, que
estabelece a criagdo de salas exclusivas de atendimento para mulheres vitimas de

violéncia no Sistema Unico de Satde (SUS). As "Salas Lilas" visam garantir acolhimento
adequado, privacidade e protecdo a integridade fisica das vitimas.

Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Aqui estdo adensadas as dreas de gestdao da UBS, gestao do cuidado, educacao
permanente e ensino, assim como as dreas para apoio a a Saude Digital que
contemplam estratégias como a telessaude, além de areas externas de descompressao
da equipe. Os ambientes de apoio logistico para a equipe multiprofissional
contemplando a copa e banheiros foram inseridos no nucleo, que ainda conta com sala
de integracdo das equipes (sala de reunido), sala de gestdo administrativa e
almoxarifado.

E importante ressaltar que embora se tenha um nicleo especifico que prevé o
apoio a Saude Digital e Telessaude, estas estardo presentes em outros espacos da UBS,
como nas salas de consultas e exames, propiciando assim a integracdo dos servigos em
rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, telediagndstico e outros
servicos de telessaude.

Nucleo de Praticas Coletivas

No nucleo estdo previstos espagos que apoiam as agdes coletivas e populares
realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades em consonancia a atualiza¢do
da PNAB, que prevé e orienta maior interacao do servico com a efetiva participacao
social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as a¢ées de promogao da saude
e o eixo de educacgdo popular em saude. O nucleo conta com espaco especifico onde
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f)

as atividades podem se estender ao ar livre e a horta, além do ambiente Educacdo em
Saude Bucal (Escovario).

Nucleo de Servigos

E previsto nesse nucleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento
autoportante e independente da UBS, DML (Depdsito de Materiais de Limpeza) e
abrigos de residuos. Também conta com setor de apoio técnico, no caso a CME (Central
de Materiais Esterilizados) que estd dimensionada para realizar a esterilizagdo de
materiais e equipamentos de maneira interfuncional a unidade, assim dimensionada
para atender a unidade de uma UBS Porte |, com atividades de recebimento,
descontaminacdo, esterilizacdo, controle através de guarda para posterior distribuicao
de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC N2 15 de 2012.

Conta também, com o ambiente de paramentacdo, com vistas a contribuir com
as boas praticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira fisica
para mitigar o risco de contaminag¢ao cruzada no acesso ao ambiente controlado da
CME. O Nucleo de Servicos dispGe de Sala de Preparo e Esterilizacdo (limpa) e Guarda
e Distribuicdo de Material Esterilizado.

DIAGRAMA DE MASSAS

A construcdo do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organizacgao fisica e
funcional de cada nucleo e em suas relagGes de interdependéncia. Foram identificadas as
relagdes de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado
no diagrama.

Além da organizagdo fisica e funcional, outra premissa fundamental para a concepgdo do
diagrama de massas foi o atendimento as estratégias passivas de conforto ambiental,
essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS). Nesse sentido, os nucleos de cuidado devem ser
dispostos de forma a favorecer a iluminagdo e a ventilagdo naturais em todos os ambientes,
com destaque para a comunicagdo e integragdo com as areas de praticas e atividades externas
ao ar livre do Nucleo de Praticas Coletivas.
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DIAGRAMA DE MASSAS
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Figura 1: Diagrama de Massas
Fonte: Elaborado pelos autores

4. SOLUCAO, SETORIZACAO E FLUXOS

Apods a apresentagdo da estrutura metodoldgica, que inclui a instituicdo de nucleos
tematicos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relagdes
funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando
as premissas da atualizagdao da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solugao final da
UBS Porte | em relacdo a setorizacao, fluxos e acessos.

O zoneamento proposto localiza, no quadrante da entrada principal com acesso da
unidade ligado diretamente a area externa de embarque/desembarque de veiculos, os
ambientes de apoio logistico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que
este é o ponto de primeiro contato dos usudrios.
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Essa drea inclui os ambientes do Nucleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o
direcionamento e controle dos usuarios. Um dos ambientes destinados as praticas coletivas,
foi alocado adjacente ao nucleo de acolhimento, por tratar de agdes comunitarias, este local
facilita o acesso da populacdo, evitando a quebra do controle durante as campanhas. O
ambiente de praticas coletivas possui acessos proprios e independentes da entrada principal
da unidade, inclusive devido as praticas coletivas também ocorrerem na parte externa.
Importante destacar que o acesso ao ambiente de praticas coletivas também servira como
acesso independente para a sala de vacina¢do durante campanhas, evitando o cruzamento de
fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminag¢do cruzada
entre os pacientes.

O Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica estad posicionado em
um local intermedidrio na UBS Porte | para facilitar a conexdo com a CME, uma vez que 0s
ambientes desse nucleo sdo potenciais geradores de demanda para a esterilizacdo. A farmacia
estd localizada préxima ao acolhimento para facilitar a dispensacdao de medicamentos a
populagdo, com circulagdo e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o
cruzamento de fluxos intra-funcional de pacientes na unidade.

Ambientes que requerem maior privacidade sao alocados internamente no Nucleo de
Cuidado Integral. Este nucleo conta os consultérios e por tratar de temas sensiveis a alocacao
desse nucleo se deu de maneira a garantir mais restricdo e privacidade no acesso, garantindo
a premissa da Politica Nacional de Humanizacdo (PNH) no que diz respeito a escuta
qualificada.

Na parte posterior da unidade, estdo localizados o Nucleo Administrativo e de Trabalho
em Equipe, juntamente com o Nucleo de Servigos, justamente por tratar de area restrita as
equipes, entdo com circulacdo exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso
coberto de servico, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de
servico, servindo também para a chegada de insumos e retirada de residuos. A UBS Porte |
conta também com uma sala de administragao situada na parte posterior da unidade, préxima
ao acesso principal, para atendimento ao publico. O Nucleo de Servigos contempla o setor de
CME, que possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos
acessando a area suja da Sala de Recepcdo e Limpeza para a descontaminacgdo, passando por
by pass para a area limpa de Sala de Preparo e Esterilizacdo (equipes distintas das duas areas
mencionadas), seguindo para a Area de Guarda e Distribuicdo de Materiais Esterilizados, para
dai ser dispensada internamente através de by pass.

Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que
atuam como rotas de fuga para saidas de emergéncia e um acesso de ambulancia que serve
tanto para a chegada quanto para a saida de pacientes que necessitem de referéncia para
unidades com maior nivel de resolutividade técnico-assistencial apds estabilizacdo. O acesso
¢ adequado para a passagem de macas e a area externa possui cobertura de 31,60 m? com
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altura compativel para ambulancias. A referida area para embarque/desembarque ndo
obstrui o fluxo de veiculo que se da por via lateral com faixas livres para o acesso ao
estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, area de
manobra e carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para
instalagdo/manutencdo.

A area externa da edificacdo também conta com um espaco para praticas e atividades
externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o entorno proporcionando um
ambiente ludico para tais atividades.

Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado
conforme o item 4. CIRCULACOES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte Ill da RDC n250/2002
ANVISA, além de também cumprir com as exigéncias da ABNT NBR 9050/2020.

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condicdes para que,
de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados na pagina
do Ministério da Saude e também neste relatério), os Entes municipais/estaduais/Distrital
possam realizar o devido projeto de acessibilidade.

Com as especificagdes acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte |
foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessarios dentro da
unidade, proporcionando direcionamento e comunicacdo clara sobre a drea onde as pessoas
devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulagdes externas e internas respeitam a
norma ABNT NBR n2 9050.

ARRANIJOS E FLUXOS DE ACESSOS:
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Figura 2: Arranjo espacial dos nucleos e seus fluxos
Fonte: Elaborado pelos autores
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5. RECOMENDAGAO AOS TOMADORES DE RECURSOS

A proposta projetual traz para os gestores um cardapio com solugao que contempla além do
projeto arquitetdnico, os projetos complementares de fundacdo e infraestrutura, elétrica,
hidrossanitario/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado.

Por ser um projeto de referéncia, ficara a cargo do proponente (estados e municipios) a
decisdo em utilizar todo o cardapio de projetos na integra, ou utilizar de maneira parcial tais
solucgdes, devido as possiveis alteracdes que envolvem a adequacdo no terreno escolhido, bem
como adaptac¢des as normas complementares em nivel local e normas de concessionarias.

No caso de utilizagdo total do projeto, para o projeto de fundagao e infraestrutura, o gestor
municipal/estadual/Distrital devera elaborar o devido estudo do solo com
empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilizacdo do
projeto disponibilizado em relagdo ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de
profissional habilitado pelo CONFEA ou CAU.

No caso de utilizacdo parcial das solucdes ofertadas pelo Ministério da Saude, o projeto de
implantacgdo sera de responsabilidade do Ente onde a UBS serd implantada e devera conter
todas as informacgGes necessdrias para que a edificacdo funcione de maneira completa, assim
deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptagoes.

Caberd ao Convenente implantar o projeto de referéncia ao terreno escolhido para a
construcdo, complementando o caderno de encargos e projetos com as informacgdes
necessarias e suficientes ao processo licitatorio do empreendimento e para as devidas
aprovagoes. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topografico realizando as
atividades de movimentac¢des de terra necessarias (terraplenagem), compactagdo de terreno,
dentre outros. Elaborando o projeto de implantagdo, deve-se atentar para acessibilidade,
solugdes para estacionamentos e vias externas, ilumina¢ao externa, de acesso ao lote, entre
outros, atendendo os cédigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as
normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-se
sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC n2? 50/2002 ANVISA.

No caso de solucdo adaptada, o ente devera elaborar os seguintes artefatos:
v' Deverd ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo
Standard Penetration Test - SPT.
v/ Deverd ser contratado projeto executivo padrdo para adaptacdo do projeto de

referéncia ao local de implantagdo, contendo os seguintes elementos:
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Projeto executivo de fundacao, em fung¢do do estudo realizado do SPT;

Projeto executivo de entrada de agua potdvel, saida de esgotos, saidas de aguas
pluviais, com aprovacdo na concessionaria local;

Projeto executivo de entrada de energia, com aprovacao na concessionaria local;
Projeto executivo de terraplenagem caso necessite;

Projeto de urbanizagdo — calcadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e
iluminacao externa conforme cddigos de transito, obras e edificagbes de cada
localidade;

Projeto de geracdo de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimatica,
orientacdo em relacdo ao norte magnético e incidéncia solar de cada localidade;
Projeto de acessibilidade conforme normas de cada municipio e ou estado;

Projeto de sinalizagdo de incéndio, conforme instru¢cdes técnicas do Corpo de
Bombeiros de cada Estado da Federagao;

Atualizacdo e adaptacdo das planilhas de custos as normas de cada Municipio, Estado
e concessionarias locais.

A locacdo da casa de bombas, gases, gerador e do castelo d'agua tipo taca devera ser
definida no projeto de implantacdo a ser desenvolvido pelo tomador.

Aprovacado e licengas necessarias para aquisicao de alvara de construgdo, nos érgaos
reguladores, ambientais, vigilancias sanitarias, e concessiondrias locais.

Observagao: Sdo disponibilizados arquivos em formato PDF, IFC e DWG (editavel) para que

o entre municipal, estadual/distrital realize as devidas adequac¢bes para a implantacdo do

Projeto Referenciado no terreno conforme situacao de cada localidade.

6.

PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBIJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ODS

Em fortalecimento aos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU que

fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel — ODS, articulados através da

agenda

2030, este projeto promove a utilizacdo de estratégias para construcao de edificacdes

sustentaveis, como forma de garantir a sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudancas

climaticas. Sendo assim o mesmo foi desenvolvido com a utilizacdo de sistemas construtivos

capazes de contribuir para a preservacao e conservacao do meio ambiente, diminuindo o uso

e o esgotamento dos recursos naturais, a producao de residuos e o consumo de energia.
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Figura 02: Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel
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Fonte: Nagdes Unidas do Brasil, 2024.

VENTILACAO E ILUMINACAO NATURAL
Todos os ambientes com permanéncia prolongada possuem iluminacao e ventilagao
natural para reduzir a climatizagao e iluminagdo artificial.
Foram previstos elementos vazados (tipo cobogds) nas fachadas, com o objetivo de
minimizar a incidéncia solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto,
orienta-se a realizacdo do estudo das condicionantes de cada terreno para implanta¢ao do

edificio, de acordo com a melhor orientagao solar e ventos predominantes de cada regiao.

ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA
Na Unidade Basica de Saude Porte 1 foram implementadas técnicas de reuso da dgua
descartada através da captacao dos drenos de ar condicionado e dgua da chuva para utilizacdo
nas torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessérios com
temporizadores como torneiras de pressdao e com sensor, com o intuito de reduzir o
desperdicio de agua.
ENERGIA RENOVAVEL
A recomendacdo de utilizacdo de placas fotovoltaicas para a captacdo e geracao de

energia solar, cujo projeto devera ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com
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a zona bioclimatica e condicdes de insolacdo de cada localidade. Assim como do consumo de

energia e das especificidades de cada concessionario local.

SISTEMA CONSTRUTIVO
A utilizacdo de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedacdes
o que reduz significativamente a geracao de residuos de obra, otimizando o tempo e
agregando valor a esta edificacdo. Assim como a recomendacdo de uso de materiais

certificados com baixa emissao de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.

3 PROGRAMA DE NECESSIDADES

Os ambientes da Unidade Basica de Saude foram dimensionados levando em consideracdo a
equipe, equipamentos e mobilidrios necessdrios para a realizacao dos servicos ofertados e
possui todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo
o processo de trabalho, assim em consondncia com as normativas e legislacGes exigidas para
as acoes desenvolvidas nestes ambientes.

Para informacbes complementares sobre a descricdo das atividades realizadas em cada
ambiente, deve-se utilizar o Relatério Tecnico que é parte integrante do conjunto do Projeto
Referenciado disponibilizado.

PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE
) Dimensé&o Porte 1 -
Ambientes Area Minima Minima 1 ESF
Area | Qua |Area
(m?) nt. |total m?
Nucleo de Acesso e Acolhimento
Recepcao 5,50 m2/ pessoa 200| 55 11,35
Espera 2,00 m2/ pessoa 2,00 16 33,04
Sala de atendimento
individualizado/acolhimento 9,00m? 2,5m 9,00 1 9,50
Sanitario PCD Feminino 3,20m2| 1,70m 3,20 1 3,40
Sanitario PCD Masculino 3,20m2| 1,70m 3,20 1 3,40
Sanitario Infantil / Fraldario 3,00m2| 1,50m 3,00 1 3,00
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Sala de vacinagéo 10,00m2| 2,50m 9,00 1 10,00
Sala de amamentacéo 6,00m2 2,2m 6,00 1 6,12
Nucleo de Préticas Coletivas
Sala para Praticas Coletivas 2,00m2 por pessoa 200 12 24,83
Educacdo em Saude Bucal
(Escovério) 6,00 m2 1,00 6 6,89
Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica
Farmacia - Armazenamento 11,00m?2 11,01 1 11,01
Farmécia - Dispensacéo interna 2,80m2 1,60 1 2,80
Farmécia - Dispensacéo externa 5,25m? 1,50 1 5,25
2 2
Sala de Medicacéo, Reidratacéo / 12,%0m (4,00|m
Coleta de exames porbox em saias
coletivas) | 2,50m 4,00 3 12,00
Sala de Curativo
9,00m2| 2,50m 9,00 1 10,50
L . 13,00m?
Aplicacdo de Medicamentos 2,50m| 13,00 1 9,90
Sanitario PCD
3,20m2| 1,70m | 3,20m?2 1 3,40
Nucleo de Cuidado Integral
Consultério diferenciado (Ginecologia)
Acessivel 11m2| 2,50m 9,00 1 11,20
Sanitario PCD 3,20m2| 1,70m 3,20 1 3,40
Consultério Indiferenciado 9,00m2| 2,50m 9,00 1 9,24
Consultério Odontolégico 9,00m2| 2,50m 9,00 1 9,67
Consultério eMulti (Sala Lilas) 9,00m2| 2,50m 9,00 1 9,38
Nucleo de Servicos
Depésito de Material de Limpeza - DML 3,00m2| 1,00m 3,00 1 3,14
Almoxarifado 3,00m?| 1,50m 3,40 1 4,40
Sala de recepcao e limpeza (suja) 6,00m2| 1,50m 6,90 1 6,90

22




Novo PAEC

DRTENVOLVINERTD S ZUSTSNTADILIDADE EMISSAO 00 — 27/08/2024
Sala de Preparo e Esterilizacao (limpa) 6,00m2| 1,50m 6,1 1 6,10
Paramentacdo 2,00m?| 1,20m 2,22 1 2,22
Guarda de materiais esterilizados 3,00m2| 1,20m 3,00 1 3,16
Area para Compressor 2,00m2| 1,00m 2,00 1 1,01
Area para Bomba 2,00m2| 1,00m 2,00 1 1,01
Residuos contaminados (Grupo A e E) 2,00m2| 1,50m 2,00 1 3,01
Residuos Comum 2,00m?| 1,50m 2,00 1 3,77

Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Sala Integracéo das Equipes 16,00m?2 16,00 1 16,11
Sala de Gestdo Administrativa 6,00m? 6,00 1 7,93
Copa 7,00m?| 1,50m 7,70 1 7,69
Banheiro Masculino Funciondrios 3,60m? 3,60 1 3,60
Banheiro Feminino Funciondrios 3,60m? 4,40 1 4,40
Embarque e desembarque coberto 21,00m? 31,60 1 31,60
Area util interna 269,32
Area de Paredes e circulacéo 60% 1,6 430,912

Areas Externas ndo computaveis como area construida

Area externa para praticas integrativas,

intersetoriais e populares 20,00m? 20,00 1 20,00
Area externa para horta 20,00m? 20,00 1 20,00
Area externa para descompresséo da

equipe 20,00m?2 20,00 1 20,00
Pétio interno de manobra 100,00m? 100,00 1 100,00
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4 ADMINISTRACAO E SERVICOS PRELIMINARES

4.1 ADMINISTRACAO DA OBRA
Antes do inicio da obra deverd ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos
responsaveis técnicos pela execucdo da obra, a matricula no INSS, emissdo do alvard de

construcdo e instalacao da placa da obra.

Deverao ser fornecidos a construtora todos os projetos executivos e complementares,

assim como os respectivos memoriais.

4.2 NORMAS E ESPECIFICAGOES

Todos os projetos complementares deverdao ser desenvolvidos por empresa e
profissionais habilitados com o devido preenchimento das anotacdes de responsabilidade
técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras especificas e pertinentes a cada

disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referéncia de Arquitetura.

Todos os servicos executados deverdo obedecer aos seus respectivos projetos
executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabiveis sempre
primando pelo rigor e seguranga. Assim como atender as normas e especificacdes contidas

neste caderno.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade,
isentos de quaisquer defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados,
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificacdes da

ABNT, dos projetos e deste Caderno.

A substituicdo de materiais especificados por similares, sé podera com justificativa e
autorizacdo prévia expressa pela empresa responsavel pelo Gerenciamento e Fiscaliza¢do da
obra, a qual poderd exigir, quando houver duividas quanto a qualidade ou similaridade, a
apresentagdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, assim como de
resultados de testes de composicao, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecida por
entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obten¢do de tais atestados serd de

responsabilidade da empresa contratada para a execugdo da obra.
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Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicacdo ndao sejam regulamentadas por
disposi¢des normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de
fabricacdo exclusiva, deverdo ser aplicados estritamente de acordo com as recomendacgdes e
especificacGes dos respectivos fabricantes, sendo sua utilizagcdo previamente autorizada pela

fiscalizacao da obra.

4.3 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANCA

O canteiro de obras deverd ser instalado em local autorizado previamente, prevendo-
se minimamente sanitdrios, vestiarios, area para refeicdes, depdsito de ferramentas e
materiais, drea para trabalho de carpintaria, ferragem, escritério e portaria. O canteiro devera
ser mantido sempre limpo, organizado e seguro.

A construtora contratada sera responsavel pela seguranca da obra e de seus
trabalhadores contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Seguranga e Medicina do
Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de protecdo individual
(EPI1) garantindo a seguranca e integridade fisica de todos os trabalhadores.

A placa de obra deve ser fixada em local visivel e de destaque a frente da obra,
preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favoreca a melhor
visualizacdo. As informacGes deverdo estar em material pldstico (poliestireno), para
adesivacdo nas placas.

Atentar para que a placa e o canteiro de obra figuem até o seu término. Além disso, a
definicdo da localizacdo do canteiro serd realizada no inicio da obra pelo responsdvel técnico

de execucgdo da obra.

4.4 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA POTAVEL E REDE DE ENERGIA

O projeto deverd obedecer as Normas da Concessiondria Local, com instalacdo
provisoria de dgua em mureta de concreto e instalacdo elétrica aérea em poste galvanizado.
Serdo de responsabilidade do Construtor as providéncias e eventuais 6nus quanto a

fiscalizagdo, vistorias e recebimento do servigo.
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4.5 SINALIZACAO E TAPUMES

Devera serinstalado em todo o entorno da obraisolada placas de sinalizacdo em chapa
de acgo galvanizado nas dimensdes 70 x 50cm com aplicagdo de fundo anticorrosivo, 02
demados de esmalte e aplicacdo de pelicula refletiva auto-adesiva.

Devera ser executado o fechamento de todo o perimetro da obra através de tapumes

em telha trapezoidal em aco zincado sem pintura.

5 INFRAESTRUTURA

5.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA

6.1.1 PREPARACAO DO TERRENO

A CONVENENTE executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para
a preparacao do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquiteténico. A considerar o terreno
e suas especificidades todos estes servicos de movimentacdao de terra ficardo sob inteira

responsabilidade do convenente, podendo a mesma realizar contratacao especifica para isto.

6.1.2 ESCAVACOES

As cavas para fundacdes, pisos, pocos e outras partes da obra previstas abaixo do nivel
do terreno serdo executadas de acordo com as indica¢des constantes de projeto de fundacdes
e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho
encetado.

As escavacles, onde necessarias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhdveis para a seguranca dos
operdrios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas.

A execucao dos trabalhos de escavacdo obedecera naquilo que for aplicavel, ao cddigo
de Fundacgdes e Escavacdes, bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.

Os taludes, caso necessario, receberdo um capeamento protetor, a fim de evitar

futuras erosoes.
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6.1.3 ATERROS E REATERROS

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacgdes, subsolo, fossas sépticas,
camada impermeabilizada, passeios, etc., serdao executados com material escolhido, em
camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis por recalque, das
camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serdo executados
com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis danos causados,
que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecanicos causados

pelos equipamentos.

6.1.4 COMPACTACAO

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverd submeter o plano de
lancamento e método de compactac¢do a apreciacdo da FISCALIZACAO, informando nimero
de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as
premissas da NBR 7182 — Ensaios de compactagao de solos para obter a densidade maxima
do macico terroso, condicdo que otimiza o empreendimento com relacdo ao custo e ao
desempenho estrutural e hidraulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro
de um recipiente cilindrico, com aproximadamente 1.000 cm3, em 3 camadas sucessivas, sob

a acdo de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura.

5.2 LOCACAO DA OBRA

Com origem na topografia do terreno, sera implantada uma rede de marcos auxiliares
ao redor da area de trabalho, os quais serdo utilizados na locacdo dos diversos servicos.

Para locacdo das estruturas, proceder-se-a um trabalho basico de locacdo por espelho,
onde serdo determinados eixos e niveis indicados no projeto e em relagao ao RN adotado.

A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e
de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no
local. Havendo discrepancia, a ocorréncia serd comunicada a FISCALIZACAO, que decidira a
respeito. Apds a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel,a CONTRATADA comunicara

a FISCALIZACAO que procedera as verificagdes e aferi¢cdes que julgar oportunas.
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A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara, para a CONTRATADA, a
obrigacao de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modificagdes, demoli¢des e
reposicbes que se fizerem necessarias, ficando, além disso, sujeito as sang¢des, multas e
penalidades aplicaveis, de acordo com o documento de contrato.

A CONTRATADA mantera em perfeitas condi¢cdes todas as referéncias de nivel e de
alinhamento, o que permitird reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e
oportunidade.

A locacgdo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

6 FUNDACOES

6.1 ESCAVACOES
Todas as escavagdes necessarias para a execugao rigorosa do projeto arquitetdnico e
estrutural, obtendo-se os niveis e dimensdes exigidas, serdo de responsabilidade da empresa

executora.

6.2 FUNDACAO DIRETA

Entende-se por fundagdo direta para fins destas especificagdes aquela em que as
tensGes sdo transmitidas diretamente as camadas superficiais inferiores do solo. A
profundidade para fins de assentamento da fundacdo serd fixada pelo projeto e verificada no
local pela fiscalizagdo antes de qualquer execugdo. O fundo das cavas da fundagdo serd isento
de: pedras soltas, detritos organicos, etc, e serd abundantemente molhado, com a finalidade
de localizar possiveis elementos estranhos (raizes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente
apiloado. Dar-se-a especial atencdo a colocacdo dos arranjos dos pilares quanto aos

posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).

6.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARATER ESPECIFICOS

Generalidades: Sera levada em conta, que os projetos estruturais estardo obedecendo
as normas especificas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicadvel ao caso, quando de sua
leitura e interpretacdo, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo construtor,

implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resisténcia.
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Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e
apresentar por escrito a fiscalizacdo, qualquer observacdo sobre ele ou parte dele, com que
ndo concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as solugdes que julguem
adequadas ao caso. O construtor locard a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por
gualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, cabendo-lhe por sua prépria conta, qualquer
corregdo ou demolicdo, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela
fiscalizacdo. Antes de iniciar os servicos, o construtor devera verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locacdo do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN) quando ndo indicada
expressamente no projeto, ou nao aceito por motivo justificado pela fiscalizagdo, sera

escolhido em acordo com ela.

6.4 MATERIAIS E COMPONENTES

As barras de aco utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerao e
atenderdo as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de
aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e
corrosao.

Serdo utilizados agregados minerais logicamente inalteraveis. Possuirdo particulas de
dimensdes o mais uniforme possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de pureza e
presenca de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os
agregados serdo fornecidos obedecendo as condi¢des fixadas nas especificacdes brasileiras
da ABNT e NBR 6118.

A agua utilizada, no amassamento do concreto, serd limpa e isenta de siltes, sais,
alcalis, acidos, dleos, materiais organicos ou quaisquer outras substancias prejudiciais a
mistura.

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacdes e ensaios da
ABNT. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverdo ser os mais uniformes
possiveis, no entanto, para concretos aparentes, sera obrigatdrio o uso de uma Unica marca e
de mesma procedéncia. O consumo sera de, no minimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto

estrutural.
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O construtor providenciara indicacées adequadas ao preparo de todos os concretos
necessarios a obra, nas suas diferentes condi¢Ges de qualidade fixadas em projeto e para
garantir o cumprimento do Cronograma de Construcdo.

IndicacBGes particulares poderdo ser feitas pela fiscalizacdo no que se refere as
caracteristicas de operacao de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no

caso de ndo usar o concreto usinado.

6.5 LANCAMENTO DO CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura da edificacdo sera em concreto armado, FCK minimo 30MPa e deverd
ser executada conforme projeto estrutural apresentado.

O recobrimento minimo da armadura deverd seguir o recomendado através da NBR
6118. Sera obrigatdria a utilizacdo de espacadores de concreto ou plastico.

Durante o langamento do concreto sera obrigatdria a utilizacdo de vibrador, sendo
obrigatdrio manter no local dois vibradores, sendo um de reserva.

Qualquer alteracdo do projeto durante a fase de execucdo dos servicos deverd ser
comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotagdo das
ocorréncias, as recomendac¢des e solugdes adotadas nas fichas de diario da obra com

assinatura do responsavel técnico.

6.6 IMPERMEABILIZAGAO DAS FUNDAGOES

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverdo receber impermeabiliza¢ado.
N3o serd admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilizacdo. Essa
impermeabilizacdo deverd ser feita com a aplicacdo de impermeabilizante betuminoso nas

faces das vigas baldrames.

7.7 ATERRO APILOADO

Apds a execucdo das vigas baldrames deverd ser executado aterro apiloado para
posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura e=5cm e
concreto armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. Esse aterro devera

ser executado com material de 12 categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para
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isso as melhores técnicas de compactacdo. Essa compactacdo deverd ser feita em camadas de
no maximo 20cm, utilizando-se preferencialmente a compactagdo mecanica (“sapo”).
A superficie compactada devera ser totalmente plana, em nivel, de forma a ser obter

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante.

7.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Apds a execucdo do aterro apiloado e antes da execu¢do do piso em concreto armado,

deverd ser executado lastro de concreto magro, com espessura minima de 5cm.

7.9 CONTRAPISO ARMADO

Apds a execucdo do lastro de concreto magro e antes da execuc¢do do piso de alta
resisténcia granilite, deverd ser executado laje de piso (10cm) em concreto armado, conforme

indicado no Projeto Estrutural.

7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

7.1 PROJETOS
Na leitura e interpretacao do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva
memoria de cdlculo serd sempre levado em conta que tais documentos obedecerdo as normas

estruturais da ABNT aplicéveis ao caso.

Serd observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto
arquitetonico. Para isto, serd feito estudo das especificacdes e plantas, exame de normas e

cadigos.

Na hipotese da existéncia de fundacdes em profundidade com projeto respectivo a
cargo do CONVENENTE, a ela competira prever, também, os elementos de compatibilizacao

com o projeto estrutural desta referéncia.

7.2 ACO
Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3:
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As barras de aco ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto. Caso
apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua deverd ser

avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servico estarao dispostas
de modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espacadores de

armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto,

o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxida¢do excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e isentas de quaisquer

impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as esperas antes de sua reutiliza¢do.

O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera

ao disposto na EB3/85 (NBR-7480).

As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 /

ABNT.

O aco sera do tipo CA50 e CA60.

7.3 AGLOMERANTES

De cimento, tipo:
Portland Il - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resisténcia inicial.

Serdo de fabricacdo recente, sé podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e

argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

7.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA)
AREIA - Serd quartzosa, isenta de substancias nocivas em proporcdes prejudiciais, tais

como: torrdes de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
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sédio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfard a EB-4 / ABNT e as

necessidades da dosagem para cada caso.

BRITA - A pedra britada para confec¢do de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT -
Agregados para Concreto - e as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverd

ser evitado o uso de seixo rolado na execug¢do do concreto.

7.5 ARAME
De Aco Galvanizado: Sera o fio de aco estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola

adequada a cada caso.

De Ac¢o Recozido: O arame para armaduras de concreto armado sera fio de aco

recozido preto n.2 16 ou 18 SWG.

7.6 CONCRETO

O concreto sera o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos
seus componentes. Todo concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso, a
dosagem ficard sob responsabilidade da concreteira. No caso de o concreto ser preparado na

concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentard, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais
fornecidos e dos servigos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do
seu carregamento, a tensdo (minima 30 MPa) e sua consisténcia, estd expressa pelo

abatimento do Tronco de Cone;
N3o sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

A concreteira deverd apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto
e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso serd necessaria a retirada de

corpos de prova para estudo em laboratdrio especializado.
A compactacdo sera obtida por vibracdo esmerada.

A agulha do vibrador serd introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de

trés para um até cinco para um, a relacdo entre as duas velocidades.

33



ovo PAEC

DESENYOLVINENTO E SUSTENTABILIDADE EMlSSAO 00 — 27/08/2024
O periodo minimo de vibragdo é de 20 min/m3 de concreto.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento
do concreto e protegido da agao dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno. Na hipodtese de fluir aguada de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao sera imediata, o que
se processara por lancamento com mangueira de agua sob pressdao. O endurecimento da

aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretara diferencas de tonalidades.

7.7 DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental,
conforme preconizado na NBR-6118/2023 ABNT.

Caso nao haja conhecimento do desvio padrdao Sn, a CONTRATADA indicar3, para efeito
da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construcao de acordo com o qual serd
fixada a resisténcia média a compressao FCK, seguindo um dos trés critérios estabelecidos no

item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT.

7.8 PROCESSO EXECUTIVO

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
CONTRATADA poOr sua resisténcia e estabilidade. A execucdo das férmas, dos escoramentos e
da armadura, as tolerancias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a
cura, a retirada das formas e do escoramento, o controle da resisténcia do concreto e a

aceitacdo da estrutura obedecerdo ao estipulado na 3.2 parte da NBR-6118/2023/ABNT.

7.9 DISPOSICOES GERAIS

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., podera ser
demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificacdo, por parte da CONTRATADA
e da FISCALIZACAO, da perfeita disposi¢do, dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e
armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocacdo de

canalizagGes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto;

34



ovo PAEC

DESENYOLVINENTO E SUSTENTABILIDADE EMlSSAO 00—27/08/2024

As furacGes para passagem de canalizacGes através de vigas ou outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo asseguradas por buchas ou caixas, adrede
localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A localizacdo e dimensdes de tais furos serdo
de atento estudo poOr parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento
prejudicial a seguranca da estrutura;

Ndo deverdo ser executados furos para passagem de tubula¢des superiores a 10cm,

sem previsao em projeto.

8.9.1 REPAROS NO CONCRETO
Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se

facam necessdrios em concreto endurecido provocados po6r erros ou inobservancia das
normas aplicaveis a espécie.

Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistira na remogao do concreto
defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas
serdo limpas e tratadas com adesivo estrutural apds o que, sob a supervisdo da FISCALIZACAO,
os vazios serdo preenchidos com argamassa adequada.

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia,
traco 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozoldmico. No concreto aparente a
argamassa sera acrescida de cimento branco, em propor¢des ideais, de modo a se

proporcionar a aparéncia uniforme com o concreto antigo.

8.9.2 LANCAMENTO DE CONCRETO
Toda e qualquer concretagem somente serd levada a efeito apds expressa liberacao da

FISCALIZACAO.

A CONTRATADA n3o iniciard a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO
tenha procedido a verificacdo da conformidade das formas, armaduras, pecas embutidas e
superficies das juntas de concretagem.

Ndo sera permitido o langamento de concreto de altura superior a dois metros. Para
evitar segregacao em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas

apropriadas. Em pegas de alta densidade de armadura o langamento do concreto diretamente
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de encontro as mesmas sera evitado. Neste caso o lancamento sera efetuado pela parte
lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade.

O concreto serd aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm.

O concreto serd lancado préximo a sua posicdo definitiva evitando-se, desta forma,

transportd-lo no interior da forma p6r meio de vibradores ou outro meio qualquer.

8.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO
Deverdo ser utilizados vibradores de imersdao, com energia suficiente para o rédpido

adensamento do concreto. O adensamento serd cuidadoso, de forma que o concreto ocupe

todos os recantos da forma.

8.9.4 CURA DO CONCRETO
Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicacdo iniciar-

se-a tdo logo termine a pega. A superficie do concreto deverd ser mantida permanentemente
Uumida, inclusive as formas de madeira, com agua de qualidade igual a utilizada no preparo do
concreto.

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura ndo

devera ser inferior a 7 (sete) dias.

8.9.5 DESFORMA
A retirada das férmas obedecera ao disposto na NBR-6118/2014, devendo-se atentar

para os prazos recomendados:
e Faces laterais: 03 dias;
e Faces inferiores: 14 dias;
e Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.
A CONTRATADA apresentard, para aprova¢do da FISCALIZACAO, um plano de
desforma.
Apds a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a
identificacdo de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", auséncia de
argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspecdo, a FISCALIZACAO verificard, ainda, a

ocorréncia de trincas, fissuras e outras lesdes provocadas por cura mal processada ou
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recalques de fundacdo. Qualquer tratamento destinado as superficies do concreto

desmoldado somente sera permitido apds este exame.

8.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO
As formas serdo de tabuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso

recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As féormas poderdo igualmente ser
confeccionadas em madeira compensada;

A posicdo das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificacdo rigorosa e
permanente, especialmente durante o processo de lancamento do concreto. Quando
necessario, a correcao serd efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras
etc. Deverdo ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o langamento
eficaz e vibracdo do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serdo fechadas
imediatamente apds o langcamento e vibragdo do concreto, de modo a assegurar a perfeita
continuidade do perfil desejado para a pega.

Para garantir a estanqueidade das juntas poderd ser empregado o processo de
sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo sé se recomenda quando nao estiver
previsto o reaproveitamento de forma.

A abertura correta das formas serd mantida, preferencialmente, com a utilizacdo de
esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que sera lancado.

Caso contrario, a estanqueidade das juntas serd obtida com o ar e/ou
preferencialmente elastdmero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso,
para esse fim, ndo sera permitido.

Para obter superficies lisas, os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem embutidos
nas formas, sendo o rebaixo calafetado com o elastémero referido no item anterior.

Para paredes armadas, a ligacdo das formas internas e externas sera efetuada por meio
de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto.

Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a espessura da
parede sob o efeito da compressdao e os tensores, preferencialmente metalicos, terdo a

mesma finalidade na hipdtese de esforcos de tragao.
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A localizacdo dos tubos separadores e dos respectivos tensores serd definida pelo
arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervengdo da FISCALIZACAO.

Como regra geral, os tubos separadores serdo dispostos em alinhamentos verticais e
horizontais, sendo de 5mm o erro admissivel em sua localizacdo. Sempre que possivel estardo
situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo), o que contribuird para disfarcar a sua
existéncia na superficie do concreto aparente.

Na hipdtese de composicdes plasticas, a matriz negativa das esculturas serd executada
em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida

a sua incorporacdo a forma.

8.9.7 ARMADURA
O recobrimento das armaduras sera igual a 25 mm, no caso de exposicdo ao ar livre e

a 20mm, no caso contrario. Vide NBR 6118/2014, Tabela 7.2;

Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados afastadores de
armadura do tipo "clips" plasticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um
ponto;

O emprego de "clips" plasticos serd objeto de exame prévio, caso o concreto venha a
ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura poderd acarretar a sua
fusdo;

Como os sinais de oxido de ferro nas superficies de concreto aparente sdo de dificil
remogao, as armaduras serdo recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de
polietileno, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a sua colocacdo na férma
e o lancamento do concreto;

No desenho das armaduras serdo previstos "canais" que possibilitem a imersdo do
vibrador;

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverdo ser rigorosamente
limpos e isentos de poeira;

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA
ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construcdo devera ser escolhido entre

o mais fluido ou mais pastoso.
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7.10 PILARES
Todos os pilares serdo retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa

e moldados in loco conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de
aco CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de férma em chapa de madeira

compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento.

7.11 VIGAS
As vigas serdao executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aco CA 50 e/ou CA
60, montagem e desmontagem de férma em chapa de madeira compensada e resinada de
18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada.

7.12 LAJE PRE MOLDADA
As lajes pré-moldadas em concreto armado deverao seguir fabricagdo e montagem

conforme dimensodes especificadas em projeto estrutural. As vigotas serdo do tipo trelicado,
dimensionadas de acordo com vaos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em

EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura minima de 5 cm e fck = 30Mpa.

8 VEDACOES

8.1 PAREDES EM BLOCOS CERAMICOS
As paredes serdo em alvenaria com blocos vazados de ceramicos na dimensdo de

14x19x39cm e 09x19x39cm conforme alinhamento, distancias e alturas indicadas no projeto.
Os blocos deverdo ser normatizados, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas,
assentados com argamassa. Os blocos deverao ser molhados previamente, com assentamento
formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar
revestimentos com excessiva espessura. A espessura das juntas ndo deve ultrapassara 15 mm,
depois da compressao dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se
evitar juntas abertas ou secas. Os vaos de portas e janelas deverao levar vergas e contravergas
(nas janelas) pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vaos das janelas,

terdo a funcdo de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior.
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Na execucdo das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas

possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria.

8.2 PAREDES DRYWALL
Devera ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema

drywall com chapas do tipo RU. Para as paredes que receberdo protecao térmica e acustica
sera realizado o preenchimento interno com |3 de vidro, indicado para as paredes dos quartos
PPP e Sala de exames e admissao.

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, devera ser
executada a colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnivel de no minimo 25
mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de
diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverdo ser realizadas com fita de papel
microperfurado, massas especificas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas

especificadas pelo fabricante.

8.3 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGO
As alvenarias com elementos vazados deverao ser executadas em Cobogd de concreto

de dimensdo 30x30x7cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados através de
argamassa preparada em betoneira. O assentamento serd iniciado pela extremidade (cantos),
colocando a primeira fiada do cobogd sobre uma camada de argamassa previamente
executada.

Deverdo ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do
espaco determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos ja levantados, serd esticada

uma linha que servira como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada.

9 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

9.1 CHAPISCO
Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverdao receber chapisco

aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presenca de vaos) com traco de 1:4.
Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por

bartelada ou continuo.
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9.2 EMBOGO
Devera ser aplicado camada de embocgo, para recebimento de revestimento ceramico

nas areas que irdo ser revestidas, executado em argamassa de traco 1:2:8, preparo manual,
aplicado manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 20mm e execuc¢do de

taliscas.

9.3 REBOCO
Para recebimento da pintura nas alvenarias devera ser executada massa Unica com

argamassa de traco 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com
espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm. Conforme especificado

em projeto executivo.

10 COBERTURA

10.1 ESTRUTURA EM MADEIRA
A estrutura de cobertura serd em trama de madeira, composta por tercas para

telhados de até 2 dguas para telha ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor

apresentar o projeto de instalagdo antes do inicio dos servigos.

10.2 TELHA DE FIBROCIMENTO

Para as coberturas indicadas em projeto, serdo utilizadas telhas de fibrocimento ondulada e=6mm,
com inclinagdo de 9% a 15%, de acordo com as recomendacées do fabricante. A montagem devera
ser executada por mao de obra especializada, seguindo as orienta¢Ges e detalhes do fabricante.
Os rufos, cumeeiras e demais acessoérios seguirdo os modelos recomendados pelo fabricante. A
fixacdo deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com o cuidado de
utilizar as brocas apropriadas para cada superficie. Ao fixar os parafusos galvanizados com
conjunto de vedacado, deve-se certificar de ndo os apertar excessivamente, evitando assim trincar

as telhas.

10.3 CALHA E RUFOS
Para a drenagem de aguas pluviais devera ser implantado, entre cobertura em telha

de fibrocimento ou telha metalica e platibanda, calhas produzidas em chapa de aco
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galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverdo ser feitos com chapa

metdlica e fixados com rebites ou pregos.

10.4 PERGOLADO METALICO
Pergolado metalico executado em tubos de aluminio com pintura eletrostatica na cor

branca, fixado por parafusos reforcados e tirantes em cabo de aco inox, com cobertura em
chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 10mm. Os calculos da estrutura de

sustentacdo do pergolado ficam a cargo do executor.

10.5 CHAPIM
Instalagdao de CHAPIM em concreto pré-moldado sobre muretas e platibandas, com

acabamento polido, assentados através de argamassa.

11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM
Todos os servigos hidrossanitarios e de drenagem deverdo ser executados de acordo
com o projeto de instalacBes e as especificacdes de materiais nele contido. A alimentacdo de
agua fria serd interligado na rede de distribuicdo da concessionaria local existente, conforme
recomendagdes e exigéncias locais. Todas as tubulagdes devem ser de PVC rigido com

dimensdes e locacdo conforme indicada em projeto executivo.

11.1 REGISTROS E CANOPLAS
Instalagdo de registros e canoplas em Latdao Roscdvel, dimensdes e locacdao conforme

projeto Hidrossanitario, acabamento cromado.

11.2 CAIXA DE GORDURA
Instalacdo de Caixas de Gordura com capacidade: 191 ou equivalente, formato circular

em PVC ou similar.

11.3 CAIXA DE INSPECAO
Instalacdo de Caixa de inspecao cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600
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11.4 RALOS
Instalacdo de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamotedvel,

dimensdes e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitario.

11.5 RESERVATORIO TACA METALICA
Devera ser previsto a instalacdo de Reservatorio do Tipo Taga Metdlica com coluna

seca, volume de 12000I, sendo 4000l para consumo e 8000| de Reserva de Incéndio. Com

filtragem através de Carvao ativo e areia.

11.6 RESERVATORIO DE AGUAS PLUVIAIS
Devera ser previsto a instalacdo de Reservatério para retardo de dguas pluviais em

concreto pré-moldado com dimensdes de 2,0m de diametro e 2,0m de altura.

11.7 BOMBAS
Devera ser previsto para o reservatério de retardo de aguas pluviais duas bombas

submersiveis alternantes com vazdo de 8m3/h, pressdo 5mca e poténcia de 1CV.
Para suporte da reserva de incéndio do reservatério Tipo Calice, devera ser previsto
Bomba Principal de Incéndio com vazdo de 25m3/h, pressdo de 52 mca e poténcia de 8CV além

de Bomba Jockey para Vazdo de 25m3/h, pressdo 62mca e poténcia de 1,5CV.

12 ELETRICA

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalagdes
elétricas e as especificacdes de materiais nele contido. O padrdao de entrada sera executado
em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também serda instalada a caixa para
medicdo e o disjuntor geral. O Padrao serd interligado na rede de distribuicdo da
concessionadria local existente, seu ramal de ligacdao serd aéreo, com fornecimento bifasico em
condutores isolados de cobre e tensdo nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de
medicdo e protecdo, do neutro, das lumindrias e equipamentos devem ser enterrados

verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionaria.

12.1 CABEAMENTO, FIACAO E COMPONENTES
As especificacOes e execucdo das instalacOes elétricas e seus devidos componentes

deverdo acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e
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Espelhos deverdo ser na cor BRANCA, devera ser dada preferéncia para a utilizacdo da mesma
linha para os diversos itens, e em caso de nao ser possivel utilizar a mesma linha, deverd ser

mantido o mesmo padrao estético a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

13 FORRO

13.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO
Devera ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em

altura e ambientes conforme especificado em projeto executivo.

O forro de gesso acartonado serd executado com painéis de gesso acartonado de
espessura 12,5 mm. Esses painéis sao pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e
cartdo duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que sdo constituidos de chapas
de aco galvanizado, espacados a cada 60 cm, sustentados por pendurais préprios regulaveis e
devem ser fixados a estrutura existente. Os parafusos utilizados sdo auto-perfurantes e
autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas
de 30 em 30 cm no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A instalacao dessas placas
deve seguir as recomendagdes do fabricante.

Os servicos devem ter a coordenacdo do responsavel da obra para ndo ocorrer nenhum
dano ao produto no momento da instalacdo. Goteiras, vazamentos, vibracdes, produtos
guimicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serdo executadas aberturas para

instalacdo de equipamentos tais como luminarias, difusores, sonofletores, detectores.

As portas de inspecdo (alcapdes) serdo instaladas com reforcos préprios, com
modulagdo 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serdo cortados por inteiro na
extensdo da abertura e as rebarbas serdo limadas. O forro devera ser pintado com tinta acrilica
acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando ndo for possivel adequar a
modulac¢do das lumindrias com as guias de sustentacdo do forro, as guias serdo interrompidas
nos limites da luminaria e arrematadas por perfis de reforco (transversais), sem dobras ou
arestas vivas. Serdo utilizadas guias metdlicas transversais as existentes, para reforco,
apoiadas entre as guias longitudinais. Serdo executados alcapdes de manutencdo no forro de

gesso com dimensdo de 60x60cm em locais demarcados na planta de forro da arquitetura.
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Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de gesso acartonado deverd ser

utilizado tabicas metalicas para movimentacao.

13.2 FORRO DE PVC
Instalacdo de forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 19qualidade nas

areas indicadas no projeto dotado de todos os acessérios como roda forro, arremates,
cantoneiras. O forro devera ser fixado em estrutura metalica tipo Metalon (gradeamento),
suspenso na estrutura existente e com quadros de no maximo 80x80cm em metalon
galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendagdes do fabricante, incluido
no item, com perfis compativeis com o peso a ser suportado. As pecas da estrutura metdlica
deverdo ser espacadas de modo a ndo propiciar a deformacdo das réguas de PVC.

Os arremates das réguas junto as paredes deverdo ser perfeitos, sem gretas ou
aberturas, sendo as linhas de coincidéncia perfeitamente alinhadas e niveladas. Os servicos
de fornecimento e instalacdo do forro suspenso deverdo ser executados, conforme orientacdo

do fabricante.

14 REVESTIMENTOS DE PAREDE

14.1 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 60x60CM
Deverd ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (dreas molhadas) revestimento

ceramico branco, com dimensao de 60x60cm, borda retificada, superficie polida ou acetinada.
Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme

especificado pelo fabricante.

15 REVESTIMENTOS DE PISO

15.1 ALTA RESISTENCIA — GRANILITE POLIDO
Devera ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite,

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor off white e
azul, conforme indicado em prancha de paginacao, incluso mistura em betoneira, colocacao
das juntas, aplicacdo no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.

Inclusive RODAPE meia cana do mesmo material com altura de 10cm.
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15.2 ALTA RESISTENCIA — GRANILITE SEM POLIMENTO
Devera ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite,
marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em
betoneira, colocagdo das juntas, aplicacdo no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme

indicado em projeto executivo.

16 PAVIMENTAGCAO

16.1 PASSEIO EXTERNO
O piso dos passeios devera ser executado apds nivelamento e regularizacdo do terreno

natural, conforme niveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado
moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a construcdo de juntas de
dilatacdo seca de pelo menos 5 mm espacadas a uma distancia maxima de 2 m entre si, nas

duas diregdes.

16.2 MEIO FIO
Os meios-fios deverdo ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverd possuir
resisténcia minima a compressao de 21 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu
alinhamento, nivel e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, a plataforma da

via a ser implantada.

17 GRANITOS

17.1 PEITORIL
Todas as janelas deverao receber sob vao, peitoril em granito polido, tipo Branco

Siena ou similar. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede

acabada.

17.2 BANCADAS
As bancadas deverdo ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar,

contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensdes

do projeto.
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18 ESQUADRIAS DE MADEIRA

18.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdao ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-0ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com chave simples.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As portas de madeira simples também receberdo a instalacdo de mola hidraulica
aérea com sistema de brago deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

18.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO
Deverd ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-0Oca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As macganetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do

tipo roseta com chave simples.
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As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de a¢o. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As portas de madeira simples também receberdo a instalacdo de mola hidrdulica aérea
com sistema de bracgo deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a dleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

Estd inclusa a instalacdo de chapa em ago inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, na

parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura.

18.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS — SANITARIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM
DEFICIENCIA
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverao ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As maganetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com acionamento abre e fecha interno.

As portas deverao receber grelha do tipo veneziana em aluminio na cor branca que
devera ser instalada na parte inferior conforme indicado em projeto executivo.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de a¢o. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a dleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.
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Esta inclusa a instalacdo de chapa em aco inox, Imm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aco inox, com largura

de 40cm, seguindo dimensdes e padroes determinados pela NBR 9050/2020.

18.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA
Deverd ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco. As fechaduras deverao ser
do tipo miolo em aco carbono.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a dleo, antes da pintura. O
acabamento sera em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

Esta inclusa a instalacdo de chapa em aco inox, 1Imm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aco inox, com largura
de 40cm, seguindo dimensdes e padroes determinados pela NBR 9050/2020.

Esta inclusa a instalacdo de grelha fixa para retorno de ar, dimensdao de 30x20cm ou

equivalente, instalada conforme detalhamento de portas.

18.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdao ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por

intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
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As portas deverdo possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensodes
indicadas no projeto executivo.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com chave simples.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de ago. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As portas de madeira simples também receberdo a instalacdo de mola hidraulica
aérea com sistema de brago deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

18.6 PORTAS DE MADEIRA LISA — RESISTENTE A UMIDADE
Deverd ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdao ser
executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

As fechaduras devem ser de giro simples com indicacdao de LIVRE e OCUPADO.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de ago. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a dleo, antes da pintura. O
acabamento serda em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

19 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO
Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as loca¢des indicadas em
projeto, quando da inexisténcia de cotas considerar o eixo central do vao do ambiente para a
locacdo das janelas e bonecas de 10cm para instalacdo das portas, protegendo as paredes das

macanetas e/ou puxadores.
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19.1 PORTAS DE ALUMINIO
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, em vaos requadrados e

nivelados com o contramarco. N3do deverdo apresentar variagdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverdo ser executada com perfil
do tipo LAMBRI enrijecida. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo
e fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a
ampla liberdade dos movimentos.

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de aluminio ou gabarito,
amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execugao do chumbamento.
No momento da instalagdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedagdo com mastique
nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser branco. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o aco galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor
de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestiarios deverdo ser instalados fechadura
tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla devera ser instalado além
da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for receber a
fechadura. Para as portas de correr devera ser instalado fecho tipo concha com chave na cor

branca.

19.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR
Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir
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perfeito nivelamento, prumo e fixacao, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. As dobradicas e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os puxadores deverao ser verticais, em
aco inox dimensdao minima de 60 cm, com acabamento cromado.

Para garantir a seguranca do uso e impactos as portas devem receber mola hidraulica

de piso para porta de vidro.

19.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER
Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixacao, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o
regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverdo ser de ago inox.

Os puxadores deverdo ser verticais, em aco inox dimensdo minima de 60 cm, com

acabamento cromado.

19.4 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - MAXIM AR
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3o deverdo apresentar variacdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixagdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco, com abertura tipo Maxim Ar.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o aco galvanizado,

caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
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borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato. As ferragens deverao ser de
acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido.

A fixacdo dos bracos sera com rebites reforcados e com parafusos nos pontos criticos,
todos em aco inoxidavel AlSI 304, ndo magnéticos. No caso da utilizacdo de rebites POP para
a fixacdo de bracos de janelas maxim ar estes deverdo ser de liga especial. Para a definicao do
comprimento dos bracos verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da
bascula, a carga maxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercerd sobre
a bascula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior

e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um a direita e outro a esquerda.

19.5 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO — FIXA/VISOR
Deverd ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3o deverdo apresentar variagdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas serd anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosao eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o aco galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de

borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato.

20 LOUCAS E METAIS

20.1 BACIA SANITARIA
Bacia sanitaria c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor

branco, contendo conjunto de fixacdo, anel de vedacao e engate plastico.

20.2 DUCHA HIGIENICA
Devera ser instalado em todos os banheiros ducha higiénica com registro, instalado a

uma distancia de 40cm do eixo da bacia.
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20.3 LAVATORIO DE PAREDE
Lavatério louca branca suspensa, para torneira de mesa, incluso valvula de metal

cromado, sifdo flexivel e engate em PVC.

20.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR
Cuba de embutir redonda ou oval em loucga, cor branco, dimensdo de 30cm ou

equivalente. Incluso valvula de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

20.5 CUBA RETANGULAR INOX
Cuba de embutir em acgo inox, dimensdo de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso valvula

de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

20.6 BANHEIRA NEONATAL
Banheira neonatal de embutir em fibra de vidro ou equivalente, dimensao de 75x47cm

ou equivalente.

20.7 PIA DE DESPEJO
Funil para expurgo em ago inox, dimensdao minima de 30cm, com sifdao inox, fixado em

bancada de granito, com tampa e acionamento por Valvula de Descarga Hydra.

20.8 LAVATORIO TIPO CALHA EM INOX
Pia de Higienizacdo em aco inox, tipo calha, dimensdes 1,0 x 0,5m ou equivalente,

incluso valvula de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

20.9 TANQUE EM LOUCA - DML
Tanque com coluna em louga, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifdo flexivel

em PVC, e vdlvula plastica.

20.10 TORNEIRA DE PRESSAO - BICA BAIXA
Torneira de bancada, acionamento de pressao, bica baixa, acabamento cromado. A ser

instalada nos lavatérios suspensos de parede e bancadas com lavatério para maos.

20.11 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA
Torneira de bancada com arejador e acionamento de % de volta, bica alta,

acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa.
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20.12 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA MONOCOMANDO COM EXTENSOR
Torneira de bancada com acionamento do tipo monocomando flexivel, bica alta, com

ducha flexivel extensora, acabamento cromado. A ser instalada na bancada de higieniza¢do

do recém-nascido localizada na suite PPP.

20.13 TORNEIRA DE BANCADA — BICA ALTA SENSOR
Torneira de bancada com acionamento do tipo sensor, bica alta, acabamento

cromado. A ser instalada na area de higienizagao.

20.14 TORNEIRA DE BANCADA — BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO
Torneira clinica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo,

acabamento cromado. A ser instalada no servigo e utilidades.

20.15 TORNEIRA DE PAREDE
Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira,

acionamento de % de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo,

solarium e areas verdes.

20.16 CHUVEIRO
Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento Cromado.

20.17 ENGATE FLEXIVEL
Os engates flexiveis que serdo utilizados para fazer a ligacdo entre o ponto de consumo

de dgua na parede até a pega sanitaria devera ser de PVC com bitola de %” e 40 cm de

comprimento.

21 METAIS E ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE

21.1 BARRAS DE APOIO - FIXA
Barras de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=40cm, I=70cm e 1=80cm, com didametro de

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.

21.2 BARRAS DE APOIO - ARTICULAVEL
Barras de apoio, reta, articulavel, em ago inox, I=70cm, com didmetro de empunhadura

de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.
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21.3 BOTAO DE EMERGENCIA
Deverao ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botdes de alarme nas

instalagdes sanitarias com acessibilidade a pessoas com deficiéncia, com acionador e sirene

audio visual.

22 ILUMINAGAO

22.1 LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 36W
Lumindria de sobrepor de LED quadrado, dimensao de 40X40cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 36W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminarias
deverd ser completo, ou seja, deverad contemplar todos os acessdrios para a instalacdo tais

como, lampadas e elementos de fixagdo.

22.2 LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 16W
Lumindria de sobrepor de LED quadrado, dimensao de 20X20cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16 W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminarias
deverd ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessdrios para a instalacdo tais

como, lampadas e elementos de fixagao.

22.3 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 24W

Lumindria de embutir de LED quadrado, dimensdo de 60X60cm ou equivalente. Corpo
fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com LED integrado de alta performance 48W branco neutro ou branco frio 4500k -

6500K e driver bivolt.
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22.4 LUMINARIA DE EMERGENCIA
Lumindria de emergéncia retangular, dimensao de 6,5X20,5cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branco. Com bateria
em litio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver

bivolt.

22.5 ARANDELA
Lumindria Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em

aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar. Fixada em
alvenaria através de buchas e parafusos. Montada com lampada de LED performance 12W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt, sem reator. O fornecimento das
luminarias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessorios para a

instalacdo tais como, lampadas e elementos de fixacao.

22.6 BALIZADOR DE PISO
Lumindria tipo balizador de piso externo, acabamento em aluminio na cor branca,

difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta

performance 4W branco frio 6500K e driver bivolt.

22.7 ARANDELA PAINEL DE ALARME
Lumindria de sobrepor tipo arandela com acionamento de alarme. Corpo fabricado em

aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. Montada com LED
integrado de alta performance 6W neutra 4000K e driver bivolt. A ser instalada acima das

portas dos quartos PPP e no Posto de Enfermagem.

23 PINTURA

23.1 SELADOR ACRILICO
Aplicagdo de fundo selador acrilico para as paredes e teto em 1 demao ou conforme

indicacdo do fabricante.
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23.2 MASSA ACRILICA
Preparacdo de superficie de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrilica 2

demaos ou conforme indicagao do fabricante.

23.3 FUNDO NIVELADOR
Aplicacao de fundo nivelador alquidico branco para superficies amadeiradas, aplicar

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificacao.

23.4 MASSA ACRILICA PARA MADEIRA
Preparacdo de superficie de madeira para pintura com aplicacdo 1 demao de Massa

Acrilica para madeira.

23.5 PINTURA ACRILICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS
Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demaos ou de

acordo com as orientacdes do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas (RGB)

no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificacdo de materiais.

23.6 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS
Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demaos, latex, na cor: Cinza

Médio, Azul e Branco Neve. Nas demarcacdo da rampa de acesso PCD, cores conforme
recomendacdo do DNIT para sinalizacdo viaria e NBR 9050 para acesso PCD.

Referéncia: Azul escuro (Pantone 2945 CP)

23.7 TEXTURA —TIPO BICO DE JACA
Aplicacdo de textura acrilica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo, aplicado em 2

demaos, em todas as faces do muro externo, inclusive mureta da fachada principal.

23.8 TEXTURA PROJETADA— REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA
Aplicacao de revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza

com efeito cimento queimado, em todas as faces do volume da fachada tipo pdrtico indicado

no projeto arquitetonico.
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24 REGUA DE GASES
Deverad ser instalado nas salas de medica¢do, régua de gases contendo 3 pontos de
gases, 4 pontos de tomadas e mddulo para chamada de leito, altura conforme indicado em

projeto complementar.

25 FAIXA PROTETORA DE PVC
Devera ser instalado em todo o perimetro de espera e refeitdrio chapa protetora de
parede em PVC flexivel de 200mm na cor cinza claro. Altura conforme indicado em projeto

executivo.

26 SINALIZAGCAO
Devera ser executado na fachada principal placa em ACM com adesivagem de logo do
CPN (conforme orientacdo do Ministério da Saude), dimensdes especificadas em projeto.
Deverdo ser instalados placas de sinalizacdo fotoluminescente, dimensdao 60x 80cm

para o estacionamento reservado a Ambulancia.

27 LETRA CAIXA
Devera ser instalado na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm nas
cores branco e azul - logo SUS, a quantidade devera ser verificada em projeto. Atentar para

orientagdes de comunicagdo visual do Ministério da Saude para utilizacdo da Logo SUS.

28 PAISAGISMO
Fica sob a responsabilidade do contratante e fiscalizacdo de obra a indicagdo de
espécies regionais adequadas quanto a manuseio, trato e porte que de forma similar se

adeque as sugestdes propostas em planta de paisagismo.

A CONVENENTE podera executar de forma pontual a insercao de espécies arbdreas e
ornamentais de forma a obedecer com similaridade a planta de paisagismo sugestiva
apresentada, considerando espécies regionais e resistentes ao clima e ao solo da sua

localidade.
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28.1 FORRACAO
Devera ser previsto em todas as areas verdes indicadas em projeto a forracdo de grama

esmeralda em placas e acabamento em mudas de barba de serpente, seguindo o orientado
para distanciamento de mudas e inclusive com preparacdo de solo. Ressaltamos que o custo
e quantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao projeto de implantacdo no local

e, portanto ndo é objeto financidvel para este produto, ficando a cargo do convenente.

28.2 PLANTAS ORNAMENTAIS
Devera ser previsto em todas as dreas verdes indicadas em projeto cerca viva em

mudas de pingo de ouro conforme indicada em planta de paisagismo e mudas de onze horas
na floreira da fachada principal e nos jardins dos solarium, seguindo o orientado para porte,
distanciamento de mudas e inclusive com preparacdao de solo. Ressaltamos que o custo e
guantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao projeto de implantacdo no local e,

portanto, ndo é objeto financidvel para este produto, ficando a cargo do convenente.

28.3 ARBUSTOS
Devera ser previstas mudas de médio porte de palmeiras do tipo Areca Bambu e

mudas de Hibiscus que deverdo ser implantadas nos jardins da Unidade Basica de Saude,
seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive com preparagdo de
solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao
projeto de implantagao no local e, portanto, ndao é objeto financiavel para este produto,

ficando a cargo do convenente.

29 MARCO INAUGURAL
Deverd ser fornecido e instalado placa de inauguracao em chapa acrilica branco leitoso
duplo, tipo sanduiche, com impressao em cores e prote¢cdao em chapa de PVC 3mm, para
fixacdo em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos.
Informacdes para a impressado e instalacdo da Placa deverao ser solicitadas a gestdo quando

no momento de sua instalagao.
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30 LIMPEZA GERAL

30.1 LIMPEZA DIARIA
Serd removido todo entulho, conforme as normas do Orgdo Publico responsavel. Ndo

poderd haver acumulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerd periodicamente.
N3o podera haver acimulo de entulho e/ou material nas areas externas. Todo entulho deve
ser retirado em horario estabelecido pela fiscalizacdo.

Diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condicGes de trabalho nas
areas adjacentes a obra. Durante a execuc¢ao dos servicos, todos os equipamentos e mobiliario
deverdo estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano
causado ao mobilidrio e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante

o periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

30.2 LIMPEZA FINAL
Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentacdes, vidros, etc, serdo limpos

abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes
da obra por estes servicos de limpeza.

A lavagem de marmores e granitos serd precedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis cdusticos. As pavimentacbes e revestimentos destinados a polimento e
lustracdo serao polidos em definitivo e lustrados. As superficies de madeira serdo lustradas,
envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

Deverdo ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos
os revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos
revestimentos deverdo ser testados na superficie antes de sua utiliza¢do, verificando se nao

havera alteracdes e danos aos seus acabamentos.

31 OBSERVAGOES FINAIS
As obras obedecerdo a boa técnica, atendendo as recomendag¢bes da ABNT e das
Concessionarias locais.
Havendo divergéncias entre projeto e orcamento deverd ser consultado o engenheiro

de fiscalizacdo da obra. O convenente se responsabiliza pela execu¢ao e 6nus financeiro de

61



NovO DA

DESENYOLVINENTO E SUSTENTABILIDADE EMlSSAO 00_27/08/2024

eventuais servicos extras, indispensaveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que ndo constem

no projeto, memorial e orgamento.

Devera ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentacdo: todos os projetos
(inclusive complementares), orgamento, cronograma, memorial, didrio de obra, alvara de

construcao e documentacdo do Programa de Qualidade.
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MINISTERIO DA SAUDE
SECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS E POLITICAS DE SAUDE COMUNITARIA

RELATORIO TECNICO

PROJETO DE REFERENCIA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE
(UBS) — PORTE |

* Este documento devera ser complementado e adaptado para implantagdo do Projeto de Referéncia desta
tipologia ao local onde sera construido. Sob a responsabilidade do tomador do recurso.

**0 Projeto de implantagdo sera de responsabilidade do Municipio onde a Unidade Basica de Saude sera
implantada e devera conter todas as informagbes necessdrias para que a edificagdo funcione de maneira
completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita realizagdo das
movimentagoes de terra necessarias (terraplenagem), compactac¢do de terreno, adequagdo das fundagGes
conforme a sondagem que devera ser realizada in loco, acessibilidade, estacionamentos e vias externas,
iluminagdo externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os c6digos e normas municipais; bem como a
adaptacao do projeto executivo a legislagio do Municipio onde sera construido. Cabera ao Convenente
implantar o projeto de referéncia ao terreno escolhido para a constru¢do, complementando o caderno de
encargos e projetos com as informagoes necessarias e suficientes ao processo licitatério do empreendimento
como um todo.

***Este documento deve ser usado em conjunto com as demais pranchas de arquitetura, engenharia,
memoriais, memdrias de calculo e planilha or¢amentaria correspondente.

Em caso de duvida procurar o Departamento de Estratégias e Politicas de Saiide Comunitaria
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E-mail: desco@saude.gov.br
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1. Dados cadastrais

Estabelecimento de saude

Razdo Social: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)
Nome Fantasia: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)
Endereco: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

CEP: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

Projetista(s) responsavel(eis) pelo projeto legal de aprovacdo nos érgao competentes do
estabelecimento de saude

Nome: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

CPF/CNPJ*: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

Endereco: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

CAU/CREA: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

ART/RRT: (referente aos projetos legais de aprovacdo - a ser preenchido pelo ente municipal,
estadual/distrital)

Responsavel Técnico (RT) pelo Estabelecimento de Saude

Nome: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)
CPF: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)
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2. Memorial de Projeto de Arquitetura
Conceito Macro — Elaboragdo da Solugdo

A Politica Nacional de Atencao Basica - PNAB, aprovada pela Portaria n2 2.436, de 21
de setembro de 2017, estabelece a revisdao das diretrizes para a organizacao da Atencao
Basica, dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiéncia e funcionamento da
atencdo bdsica no Brasil.

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condicbes para
o funcionamento das Unidades Bdsicas de Saude (UBS), com espa¢o, mobilidrio e
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiéncia (PCD), de acordo com as
normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o
Ministério da Saude por meio do novo Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC — 2023
a 2026), apresenta neste documento técnico, as diretrizes para os projetos arquiteténicos das
Unidades Basicas de Saude, contendo a organizacao fisica e funcional, fluxos, diagrama de
massas, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organizacao da Atencao
Primaria de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organizacdo
espacial que possibilitem o cuidado integrado em saude.

A ambiéncia de uma UBS refere-se ao espaco fisico (arquiteténico), entendido como
lugar social, profissional e de relagbes interpessoais, que deve proporcionar uma atengao
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudavel para o trabalho dos
profissionais de saude, tendo como pardametros de estrutura a densidade demografica, a
composicao, atuacdo e os tipos de equipes, perfil da populacado e as a¢des e servicos de saude
a serem realizados. (BRASIL, 2017)

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construcao de diretrizes e ideias
forcas que representam os atributos da Atencdo Primaria entre eles, destaca-se: a Atencao
Primaria estruturada como primeiro ponto de atencao e principal porta de entrada do sistema,
constituida de equipe multidisciplinar que cobre toda a populagdo, integrando, coordenando
o cuidado e atendendo as necessidades de salide das pessoas do seu territorio. (BRASIL, 2017)

Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma
integracdo em todos os ambitos, isso se refere a ideia de que o servico de salde, possua uma
estrutura que se integre e se comunique com o territério em que esta, com espacos que
permitem uma relacdo entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa
proporcionar uma maior integracdo entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes
e 0S usuarios.

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organizacao espacial das
UBS que serdo construidas no ambito do novo Programa de Acelera¢do do Crescimento (PAC
2023-2026) estdo:
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Estrutura fisica integrada ao territorio, a partir das caracteristicas socioambientais em
gue esta inserida, com espacos adaptados as diferentes condices climaticas, bem
como a utilizacdo de espacgos externos integrados;

Modelo centrado na necessidade de salde das pessoas, na melhoria das condi¢des de
vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes;

Comunicacao e educacdo popular em saude;

Producdo do cuidado que favoreca o engajamento, o compartilhamento de decisdes a
atuagdo interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes
equipes e servicos no territorio;

Espacos fisicos e ambientes adequados para a formacdo de estudantes e trabalhadores
de saude de nivel médio e superior, para a formagdo em servico e para a educacao
permanente na UBS;

Seguranca do paciente, monitoramento, avaliacado e controle de estruturas, processos
e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado;

Estimulo ao uso oportuno e adequado de solugdes e inovagdes de salde digital;

Desenvolvimento de a¢des de assisténcia farmacéutica e de uso racional de
medicamentos.

Atos Normativos

A solugdo técnica proposta, baseada no projeto arquitetonico fornecido, esta em

conformidade com as normas aplicaveis ao tema. O foco principal estda na norma sanitaria
vigente no pais, especificamente na RESOLUCAO - RDC N2 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002,
gue estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programacédo, elaboracdo e
avaliagao de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.

A seguir, estdo listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base

para a elaboragao do projeto:
a) Portaria de Consolidagdo no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a

b)

c)

d)

Politica Nacional de Atencdo Basica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

Portaria de Consolidacdo no 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o
financiamento e a transferéncia dos recursos federais para as acdes e os servicos de saude
do Sistema Unico de Saude. Brasilia: Ministério da Satude, 2017.

RDC N2 51/2011 ANVISA - DispGe sobre os requisitos minimos para a andlise, avaliacdo e
aprovacdo dos projetos fisicos de estabelecimentos de saude no Sistema Nacional de
Vigilancia Sanitaria (SNVS) e da outras providéncias.

RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servicos de
Saude.
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e) RDCn2222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos
de Servicos de Saude.

f) RDC n2 36/2013 ANVISA - Institui agOes para a seguranga do paciente em servicos de
saude.

g) RDCn215/2012 ANVISA — Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos
para saude.

h) RDC n2 197/2017 ANVISA - Requisitos minimos para o funcionamento dos servigos de
vacinagdo humana.

i) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos.

j) ABNT NBR 12.188/2016 — Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de
gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de salde.

k) ABNTNBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Satde (EAS)
— Requisitos para projetos e execuc¢ao das instalagdes.

I) Além das normas estabelecidas pelos catdlogos técnicos da ABNT e correlatos, a
contratada devera consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na
Biblioteca de Temas de Servicos de Saude disponivel em Biblioteca de temas de servicos
de a) saude (Biblioteca de temas de servicos de saude (www.gov.br)).

Caracterizacdo e premissas projetuais da UBS Porte |

O projeto de referéncia da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte | teve como
parametro para implantacdo um terreno minimo recomendado de 35 m x 40 m, resultando
em uma area total de terreno sugerida de 1.400,00 m? e uma area construida aproximada de
389,78 m? de drea construida util e 481,00 m? de area de cobertura, implementada em
pavimento térreo.

A escolha do método construtivo para o projeto de referéncia da UBS Porte |, que
embasou o detalhamento do projeto arquitetonico e dos demais projetos complementares de
engenharia, foi a construgao convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histérico
de ampla utilizacdo em todas as regides do pais, o que amplia a oferta de mao de obra que
atende aos critérios quali-quantitativos necessarios para a operacionalidade profissional
desde a andlise preparatéria, perpassando pela implantac¢do das unidades, chegando a prdpria
manutencdo pdés entrada em funcionamento. O método consiste em superestrutura e
fundacgGes elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos ceramicos.
Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall.

Em consonancia com os compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU,
gue integram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentdvel (ODS) articulados pela Agenda
2030, este projeto promove a utilizacdo de estratégias para a construcdo de edificacOes
sustentaveis, visando garantir sua resiliéncia e adaptabilidade diante das mudancas climaticas.
Além disso, a integracdo e o arranjo das areas favorecem a iluminacao e ventilacdo natural.
Assim, o projeto foi desenvolvido com sistemas construtivos capazes de contribuir para a
preservacao e conservacao do meio ambiente, reduzindo o uso e o esgotamento dos recursos
naturais, a producado de residuos e o consumo de energia.


https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/legislacao/bibliotecas-tematicas/arquivos/servicos
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Seguem as principais premissas adotadas no projeto:
VENTILACAO E ILUMINACAO NATURAL

Todos os ambientes com permanéncia prolongada possuem iluminacao e ventilacao
natural para reduzir a climatizacdo e iluminacao artificial.

Foram previstos elementos vazados (tipo cobogds) nas fachadas, com o objetivo de
minimizar a incidéncia solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto,
orienta-se a realizacdo do estudo das condicionantes de cada terreno para implantacdao do
edificio, de acordo com a melhor orientagdo solar e ventos predominantes de cada regido.

ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA

Na UBS Porte | foram implementadas técnicas de reuso da agua descartada através da
captacdo dos drenos de ar condicionado e agua da chuva para utilizacdo nas torneiras do
jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessérios com temporizadores como
torneiras de pressao e com sensor, com o intuito de reduzir o desperdicio de agua.

ENERGIA RENOVAVEL

A recomendacdo de utilizacdo de placas fotovoltaicas para a captacdo e geracdo de
energia solar, cujo projeto devera ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com
a zona bioclimdtica e condi¢Bes de insolacdo de cada localidade. Assim como do consumo de
energia e das especificidades de cada concessionario local.

SISTEMA CONSTRUTIVO

A utilizacdo de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedagoes
o que reduz significativamente a geracdo de residuos de obra, otimizando o tempo e
agregando valor a esta edificagdo. Assim como a recomendagdo de uso de materiais
certificados com baixa emissdao de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.

Atribui¢Ges dos proponentes para o Projeto de Referéncia

A proposta projetual traz para os gestores um cardapio com solucdo que contempla
além do projeto arquiteténico, os projetos complementares de fundacdo e infraestrutura,
elétrica, hidrossanitario/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado.

Por ser um projeto de referéncia, ficara a cargo do proponente (estados e municipios)
a decisdo em utilizar todo o cardapio de projetos na integra, ou utilizar de maneira parcial tais
solucdes, devido as possiveis alteracdes que envolvem a adequacdo no terreno escolhido,
bem como adaptacdes as normas complementares em nivel local e normas de
concessionarias.

No caso de utilizacdo total do projeto, para o projeto de fundacao e infraestrutura, o
gestor municipal/estadual/Distrital deverd elaborar o devido estudo do solo com
empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilizagdo do
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projeto disponibilizado em relacdo ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de
profissional habilitado pelo CONFEA ou CAU.

No caso de utilizacdo parcial das solu¢des ofertadas pelo Ministério da Saude, o projeto
de implantacdo sera de responsabilidade do Ente onde a UBS serd implantada e devera conter
todas as informacdes necessarias para que a edificacdo funcione de maneira completa, assim
deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptac¢des.

Caberd ao Convenente implantar o projeto de referéncia ao terreno escolhido para a
construcao, complementando o caderno de encargos e projetos com as informacdes
necessarias e suficientes ao processo licitatério do empreendimento e para as devidas
aprovacgdes. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topografico realizando as
atividades de movimentacdes de terra necessarias (terraplenagem), compactacdo de terreno,
dentre outros. Elaborando o projeto de implantacdo, deve-se atentar para acessibilidade,
solugbes para estacionamentos e vias externas, iluminagao externa, de acesso ao lote, entre
outros, atendendo os cddigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as
normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-
se sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC n2 50/2002 ANVISA.

No caso de solucdo adaptada, o ente devera elaborar os seguintes artefatos:

v Estudo do solo (para projetos que seguem na integra o projeto de referéncia e para os

projetos adaptados);

v Projeto executivo de fundagdo, em fung¢do do estudo realizado do SPT;

Vv Projeto executivo de entrada de dgua potavel, saida de esgotos, saidas de dguas pluviais,
com aprovacgao na concessionaria local;

v Projeto executivo de entrada de energia, com aprovagdo na concessiondria local;

v Projeto executivo de terraplenagem caso necessite;

v Projeto de urbanizagdo — calgadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e iluminagdo
externa conforme cédigos de transito, obras e edificacdes de cada localidade;

Vv Projeto de geracdo de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimatica, orienta¢do
em relacdo ao norte magnético e incidéncia solar de cada localidade;

v Projeto de acessibilidade conforme normas de cada municipio e ou estado;

3. Organizagao fisico-funcional

AtribuigGes e Atividades executadas pela UBS Porte |
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Segue a atribuicdo e a lista de atividades conforme a PARTE Il da norma RDC n2 50/2002
ANVISA, que orienta a montagem do estabelecimento desejado. Este documento relne as
atividades-fim, juntamente com as atividades de apoio necessarias para o pleno
desenvolvimento das primeiras, incluindo suporte logistico, técnico e administrativo. Essas
atividades possibilitam que a UBS Porte | funcione como uma unidade de salde extra-
hospitalar, operando de forma autossuficiente.

Atribuices (RDC n2 50/2002 ANVISA):

Prestacdo de atendimento eletivo de promocdo e assisténcia a saude em regime
ambulatorial: atengdo a saude incluindo atividades de promocdo, prevencdo, vigilancia a
saude da comunidade e atendimento a pacientes externos de forma programada e
continuada.

Atividades (RDC n2 50/2002 ANVISA):

1.1-Realizar agdes individuais ou coletivas de prevencdo a saude, tais como: imunizagdes,
primeiro atendimento, controle de doencas, visita domiciliar, coleta de material para exame,
etc.;

1.2-Realizar vigilancia epidemioldgica através de coleta e andlise sistematica de dados,
investigacao epidemioldgica, informacgao sobre doengas, etc.;

1.3-Promover acbes de educacdo para a saude, através de palestras, demonstracdes e
treinamento "in loco", campanha, etc.;

1.4-Orientar as a¢des em saneamento basico através da instalacdo e manutencgdo de
melhorias sanitdrias domiciliares relacionadas com agua, esgoto e residuos sélidos;
1.5-Realizar vigilancia nutricional através das atividades continuadas e rotineiras de
observacao, coleta e analise de dados e disseminacdo da informacao referente ao estado
nutricional, desde a ingestdo de alimentos a sua utilizacdo bioldgica;

1.6-Recepcionar, registrar e fazer marcacao de consultas;

1.7-Proceder a consulta médica, odontoldgica, psicoldgica, de assisténcia social, de nutricao,
de farmdcia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem; 1.8-
Realizar procedimentos médicos e odontolégicos de pequeno porte, sob anestesia local
(puncdes, bidpsia, etc).

Atividades da UBS na Rede de Atengao a Saude

A UBS é o estabelecimento que presta servicos na Atencdo Primaria a Saude, sendo a
principal porta de entrada no sistema de saude e o contato preferencial dos cidaddos com o
SUS. A APS atua como o centro de comunicacdo de toda a Rede de Atencao do SUS, devendo
se orientar pelos principios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado,
da integralidade da atenc¢do, da responsabilizagdo, da humanizacdao e da equidade. Isso
significa dizer que a APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos servigos nas
redes de saude, dos mais simples aos mais complexos e, desta forma, contribui com uma
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atencdo integral que impacte positivamente na situacdo de saude das coletividades,
reduzindo as desigualdades.

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saidde (CNES), que apresenta a
Unica normativa que tipifica os estabelecimentos de salde no pais com base em suas
atividades principais e secundarias, uma Unidade Basica de Saude (UBS) é classificada,
segundo a Portaria de Consolidagdo GM MS n? 1/2017 (Origem: PT GM MS n2 2022/2017),
como um tipo de estabelecimento de saude cuja atividade principal é a assisténcia a saude.
Isso a caracteriza como um Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS) voltado para a
Atencdo Basica. Ao mesmo tempo, a UBS possui como atividade ndo permissiva a internacao,
0 que a enquadra no atendimento ambulatorial de baixa complexidade.

A atualizacdo da PNAB estabelece que todo "estabelecimento de saude" que presta
acoes e servicos de Atencdo Basica no ambito do SUS serd denominado Unidade Basica de
Saude (UBS). Dessa forma, a UBS é a Unica tipologia de estabelecimento voltada para as
atividades de saude no nivel primario no pais.

Entre as atribuicdes da Atencdo Primaria que podem ser desenvolvidas em uma UBS,
destacam-se:

- Cobertura da populacdo adscrita, conforme os parametros definidos para as Equipes
de Atencdo Basica (eAB) e de Saude da Familia (eSF), podendo haver outros arranjos
de adscricdo conforme as vulnerabilidades, riscos e a dindmica comunitaria.

- Realizacdo de acbes de atencdo a saude conforme as necessidades da populacdo local,
com foco na prevencdo e promoc¢do da saude, seguindo protocolos, diretrizes clinicas
e terapéuticas, e na oferta nacional de ac¢des e servicos essenciais e ampliados da
Atencdo Basica.

- Atuacdo como espaco de atencdo integral a saude da populacdo adscrita, por meio de
acbes de promocgdo, protecdo e recuperacao da salde, prevencdo de doencas e
agravos, e garantia do atendimento da demanda espontanea, a¢des programaticas,
coletivas e de vigilancia em saude, incorporando diversas racionalidades, incluindo
Praticas Integrativas e acdes intersetoriais.

- Espaco para a realizacdo de acbes de educacdo em saude para a populacdo adscrita,
conforme planejamento focado nas necessidades desse publico.

- Espaco para a disseminacdo da educacdo permanente para as equipes
multiprofissionais.

- Apoio a atencdo farmacéutica, garantindo a dispensacdo de medicamentos e a
continuidade do cuidado.

- Implementacdo de estratégias de Saude Digital, como a telessaude.

- Promoc¢do da integralidade do atendimento, atuando como ponto de
contrarreferenciamento para a atencdo especializada.
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A infraestrutura de uma UBS deve ser dimensionada conforme o quantitativo da
populacdo adscrita e suas especificidades, bem como de acordo com os processos de trabalho
das equipes e as necessidades de atencdo a salde dos usudrios. Portanto, os parametros de
estrutura devem considerar a densidade demografica, a composicdo, a atuacao e os tipos de
equipes, o perfil da populacdo e as acdes e servicos de salde a serem realizados.

Recomenda-se que as UBS funcionem com uma carga hordria minima de 40 horas
semanais, em pelo menos cinco dias da semana e durante os 12 meses do ano, garantindo
acesso facilitado a populacdo. Atualmente, o Ministério da Salde incentiva a extensdo do
hordrio de funcionamento das UBS, permitindo a pactuacdo de horarios alternativos através
das instancias de participagao social, desde que atendam as necessidades da populacao.

A forca de trabalho das UBS é composta por Equipes de Saude da Familia (eSF) e Equipes
de Atencdo Bdsica e Atengdo Primadria (eAB e aAP), podendo incluir também Equipes de Saude
Bucal (eSB) e equipes Multiprofissionais (eMulti), com dimensionamento definido em
parametros estabelecidos por normas especificas.

NUCLEOS TEMATICOS (CONCEITOS E ATIVIDADES)

A estrutura metodolégica e organizacional foi desenvolvida por meio da criacdo de
nucleos temdticos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades
assistenciais e de apoio em conformidade com a atualizacdo da Politica Nacional de Atencao
Basica (PNAB) no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestdo clinica
compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a
acessibilidade e o bem-estar dos usuarios, que sdo recebidos em um espaco com ambiéncia
inclusiva e de facil compreensao.

A seguir, descrevem-se os nucleos de cuidado, suas localizagdes e inter-relagdes.
a) Nucleo de Acesso e Acolhimento

Trata-se da composicdo de espacos de acolhimento dos usudrios e
acompanhantes, de recepc¢do, agendamentos e espera na grande area do acesso
principal da UBS.

Espaco amplo com conforto térmico e acustico, devendo ser adaptado para as
pessoas com deficiéncia e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da
espera contempla 17 (dezessete) lugares, com espaco para cadeira de rodas e assento
adaptado para PCD.

Com 4drea de recepc¢do acolhedora que facilita a comunicacdo e controle,
contendo: local para arquivos e registros; espaco para identificacdo dos servicos
existentes, escala dos profissionais, hordrios de funcionamento e sinalizacdo de fluxos.

A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por
profissional habilitado a escuta qualificada a demanda espontanea, estabelecendo
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b)

vinculo com o usudrio, avaliando a adesdo a continuidade ao tratamento proposto. A
insercdo do referido ambiente traz para a unidade premissas da Politica Nacional de
Humanizag¢do (PNH), como a escuta qualificada.

A sala de amamentacdo, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saude,
Nisia Trindade, durante o evento de lancamento da campanha nacional de incentivo a
amamentacdo, em 31/07/2023, que previu que salas de amamentacgdo, a partir de
entdo, facam parte dos projetos de construcao de Unidades Basicas de Saude, como
medida de reforgo ao aleitamento materno.

Conta também com sala de vacina que tem a funcdo de atuar na rotina, bem
como em campanhas especificas de vacinacdo publica. O nucleo ainda conta com
sanitarios adequados a pessoa com deficiéncia (PCD) feminino e masculino, e sanitério
infantil com fraldario.

Nucleo de Medicagao, Procedimentos, Exames e Assisténcia farmacéutica

Esse nucleo é composto por sala especifica para tratamento de feridas, pé
diabético e lesdes cutaneas em geral, além de orientacao e cuidado com o curativo em
domicilio.

O nucleo contém sala para realizacdo de medicacdo e reidrata¢do (oral e\ou
venosa), coleta de exames com sanitario PCD e sala de medicamentos e
procedimentos anexada, para respeitar a privacidade dos usuarios na realizacdo de
procedimentos, como troca de sonda vesical de demora e administragao intramuscular
gluteo, assim contando com maca e sendo previsto inclusive saida exclusiva e facilitada
para macas de transporte.

A farmdcia, por sua vez, integrante deste nucleo realiza atividades de
distribuicdo interna (“retroalimentando” com medicamentos nos ambientes de
atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensacdo de medicamentos
para pacientes. O layout possui espaco de armazenamento de medicamentos e
materiais conforme legislacGes especificas, no caso a RDC n2 197/2017 ANVISA, além
de realizar a atividade de orienta¢do farmacéutica aos usuarios da UBS.

Nucleo de Cuidado Integral

No nucleo estdo previstos espacos para consulta multiprofissional, escuta
qualificada e apoio integral a saude mental das pessoas com doencas transmissiveis
(DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violéncia e necessitam de
assisténcia.

Conta com demais consultérios, como: diferenciado (ginecoldgico) e acessivel
com sanitdrio anexo, indiferenciado e odontoldgico, este realizando atividades
assistenciais de prevencdo e manutencdo odontoldgicas.

Também com Consultério eMulti/Sala Lilds, conforme a Lei n? 14.847/2024,
gue estabelece a criacdo de salas exclusivas de atendimento para mulheres vitimas de
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d)

e)

f)

L

violéncia no Sistema Unico de Sautde (SUS). As "Salas Lilas" visam garantir acolhimento
adequado, privacidade e protecdo a integridade fisica das vitimas.

Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Aqui estdo adensadas as areas de gestao da UBS, gestdo do cuidado, educacao
permanente e ensino, assim como as dreas para apoio a a Saude Digital que
contemplam estratégias como a telessaude, além de dreas externas de descompressao
da equipe. Os ambientes de apoio logistico para a equipe multiprofissional
contemplando a copa e banheiros foram inseridos no nucleo, que ainda conta com sala
de integracdo das equipes (sala de reunido), sala de gestdo administrativa e
almoxarifado.

E importante ressaltar que embora se tenha um ntcleo especifico que prevé o
apoio a Saude Digital e Telessaude, estas estardao presentes em outros espacos da UBS,
como nas salas de consultas e exames, propiciando assim a integracdo dos servicos em
rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, telediagnéstico e outros
servicos de telessaude.

Nucleo de Praticas Coletivas

No nucleo estdo previstos espacos que apoiam as acdes coletivas e populares
realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades em consonancia a atualizacdo
da PNAB, que prevé e orienta maior interacdo do servico com a efetiva participacao
social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as acdes de promocdo da salude
e o eixo de educacdo popular em saude. O nucleo conta com espaco especifico onde
as atividades podem se estender ao ar livre e a horta, além do ambiente Educagdo em
Saude Bucal (Escovario).

Nucleo de Servigos

E previsto nesse nucleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento
autoportante e independente da UBS, DML (Depdsito de Materiais de Limpeza) e
abrigos de residuos. Também conta com setor de apoio técnico, no caso a CME (Central
de Materiais Esterilizados) que estd dimensionada para realizar a esterilizagdo de
materiais e equipamentos de maneira interfuncional a unidade, assim dimensionada
para atender a unidade de uma UBS Porte |, com atividades de recebimento,
descontaminacao, esterilizacdo, controle através de guarda para posterior distribuicao
de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC N2 15 de 2012.

Conta também, com o ambiente de paramentacdo, com vistas a contribuir com
as boas praticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira fisica
para mitigar o risco de contaminag¢ao cruzada no acesso ao ambiente controlado da
CME. O Nucleo de Servicos dispde de Sala de Preparo e Esterilizagao (limpa) e Guarda
e Distribuicdo de Material Esterilizado.
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DIAGRAMA DE MASSAS

A construcao do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organizagao
fisica e funcional de cada nucleo e em suas relagbes de interdependéncia. Foram identificadas
as relagOes de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado
no diagrama.

Além da organizacao fisica e funcional, outra premissa fundamental para a concepc¢ao
do diagrama de massas foi o atendimento as estratégias passivas de conforto ambiental,
essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS). Nesse sentido, os nucleos de cuidado devem ser
dispostos de forma a favorecer a iluminagdo e a ventilacdo naturais em todos os ambientes,
com destaque para a comunicac¢do e integracdo com as dreas de praticas e atividades externas
ao ar livre do Nucleo de Praticas Coletivas.

DIAGRAMA DE MASSAS

Figura 1: Diagrama de Massas
Fonte: Elaborado pelos autores

Solugdo de Setorizagao, fluxos e acessos da UBS Porte |

Apds a apresentagao da estrutura metodoldgica, que inclui a instituicdao de nucleos
temdticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relagdes
funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando
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as premissas da atualizacdo da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solucdo final da
UBS Porte | em relagdo a setorizacao, fluxos e acessos.

O zoneamento proposto localiza, no quadrante da entrada principal com acesso da
unidade ligado diretamente a area externa de embarque/desembarque de veiculos, os
ambientes de apoio logistico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que
este é o ponto de primeiro contato dos usuarios.

Essa area inclui os ambientes do Nucleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o
direcionamento e controle dos usuarios. Um dos ambientes destinados as praticas coletivas,
foi alocado adjacente ao nucleo de acolhimento, por tratar de agdes comunitarias, este local
facilita o acesso da populagdo, evitando a quebra do controle durante as campanhas. O
ambiente de praticas coletivas possui acessos proprios e independentes da entrada principal
da unidade, inclusive devido as praticas coletivas também ocorrerem na parte externa.
Importante destacar que o acesso ao ambiente de praticas coletivas também servird como
acesso independente para a sala de vacinagao durante campanhas, evitando o cruzamento de
fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminac¢do cruzada
entre os pacientes.

O Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica esta posicionado em
um local intermedidrio na UBS Porte | para facilitar a conexdo com a CME, uma vez que 0s
ambientes desse nucleo sdo potenciais geradores de demanda para a esterilizacdo. A farmacia
estd localizada préxima ao acolhimento para facilitar a dispensacdao de medicamentos a
populagdo, com circulagdo e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o
cruzamento de fluxos intra-funcional de pacientes na unidade.

Ambientes que requerem maior privacidade sao alocados internamente no Nucleo de
Cuidado Integral. Este nucleo conta os consultérios e por tratar de temas sensiveis a alocacdo
desse nucleo se deu de maneira a garantir mais restricdo e privacidade no acesso, garantindo
a premissa da Politica Nacional de Humanizacdo (PNH) no que diz respeito a escuta
qualificada.

Na parte posterior da unidade, estao localizados o Nucleo Administrativo e de Trabalho
em Equipe, juntamente com o Nucleo de Servigos, justamente por tratar de area restrita as
equipes, entdao com circulagdo exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso
coberto de servico, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de
servico, servindo também para a chegada de insumos e retirada de residuos. A UBS Porte |
conta também com uma sala de administracao situada na parte posterior da unidade, préxima
a0 acesso principal, para atendimento ao publico. O Nucleo de Servigcos contempla o setor de
CME, que possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos
acessando a drea suja da Sala de Recepcdo e Limpeza para a descontaminacdo, passando por
by pass para a area limpa de Sala de Preparo e Esterilizacdo (equipes distintas das duas areas
mencionadas), seguindo para a Area de Guarda e Distribuicdo de Materiais Esterilizados, para
dai ser dispensada internamente através de by pass.
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Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que
atuam como rotas de fuga para saidas de emergéncia e um acesso de ambulancia que serve
tanto para a chegada quanto para a saida de pacientes que necessitem de referéncia para
unidades com maior nivel de resolutividade técnico-assistencial apds estabilizagdo. O acesso
é adequado para a passagem de macas e a area externa possui cobertura de 31,60 m? com
altura compativel para ambulancias. A referida area para embarque/desembarque ndo
obstrui o fluxo de veiculo que se dd por via lateral com faixas livres para o acesso ao
estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, area de
manobra e carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para
instalacdo/manutencao.

A area externa da edificacdo também conta com um espaco para praticas e atividades
externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o entorno proporcionando um
ambiente ludico para tais atividades.

Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado
conforme o item 4. CIRCULACOES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte Il da RDC n250/2002
ANVISA, além de também cumprir com as exigéncias da ABNT NBR 9050/2020.

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condi¢es para que,
de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados na pagina
do Ministério da Saude e também neste relatério), os Entes municipais/estaduais/Distrital
possam realizar o devido projeto de acessibilidade.

Com as especificagdes acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte |
foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessarios dentro da
unidade, proporcionando direcionamento e comunicacdo clara sobre a drea onde as pessoas
devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulagdes externas e internas respeitam a
norma ABNT NBR n2 9050.
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ARRANIJOS E FLUXOS DE ACESSOS:
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Figura 2: Arranjo espacial dos ntcleos e seus fluxos
Fonte: Elaborado pelos autores
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PROGRAMA DE NECESSIDADES

Os ambientes da Unidade Basica de Saude foram dimensionados levando em
consideracdo a equipe, equipamentos e mobilidrios necessarios para a realizacdo dos servicos

ofertados e possui todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades,
garantindo o processo de trabalho, assim em consonancia com as normativas e legislacdes
exigidas para as a¢des desenvolvidas nestes ambientes.

PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE

] Dimensé&o Porte 1 -

Ambientes Area Minima Minima 1 ESF
Area | Qua |Area
(m?) nt. total m2

Nucleo de Acesso e Acolhimento
Recepcao 5,50 m2/ pessoa 2,00 55 11,35
Espera 2,00 m2/ pessoa 2,00 16 33,04
Sala de atendimento
individualizado/acolhimento 9,00m?2 2,5m 9,00 1 9,50
Sanitario PCD Feminino 3,20m2| 1,70m 3,20 1 3,40
Sanitario PCD Masculino 3,20m2| 1,70m 3,20 1 3,40
Sanitario Infantil / Fraldario 3,00m2| 1,50m 3,00 1 3,00
Sala de vacinacao 10,00m2| 2,50m 9,00 1 10,00
Sala de amamentacéo 6,00m? 2,2m 6,00 1 6,12
Nucleo de Préticas Coletivas
Sala para Préticas Coletivas 2,00m2 por pessoa 2,00 12 24,83
Educacédo em Saude Bucal
(Escovério) 6,00 m? 1,00 6 6,89
Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica
Farmacia - Armazenamento 11,00m?2 11,01 1 11,01
Farmacia - Dispensacao interna 2,80m? 1,60 1 2,80
Farmécia - Dispensacédo externa 5,25m? 1,50 1 5,25
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2 2
Sala de Medicacao, Reidratacao / 12,Ct))Om (4,00|m
Coleta de exames por box em saias
coletivas) | 2,50m 4,00 3 12,00
Sala de Curativo
9,00m2| 2,50m 9,00 1 10,50
L ) 13,00m?
Aplicacdo de Medicamentos 2,50m| 13,00 1 9,90
Sanitario PCD
3,20m2| 1,70m | 3,20m?2 1 3,40
Nucleo de Cuidado Integral
Consultério diferenciado (Ginecologia)
Acessivel 11m2| 2,50m 9,00 1 11,20
Sanitério PCD 3,20m2| 1,70m 3,20 1 3,40
Consultério Indiferenciado 9,00m2| 2,50m 9,00 1 9,24
Consultério Odontolégico 9,00m2| 2,50m 9,00 1 9,67
Consultério eMulti (Sala Lilas) 9,00m2| 2,50m 9,00 1 9,38
Nucleo de Servicos
Depésito de Material de Limpeza - DML 3,00m2| 1,00m 3,00 1 3,14
Almoxarifado 3,00m2| 1,50m 3,40 1 4,40
Sala de recepcdo e limpeza (suja) 6,00m2| 1,50m 6,90 1 6,90
Sala de Preparo e Esterilizac&o (limpa) 6,00m2| 1,50m 6,1 1 6,10
Paramentacéo 2,00m2| 1,20m 2,22 1 2,22
Guarda de materiais esterilizados 3,00m2| 1,20m 3,00 1 3,16
Area para Compressor 2,00m2| 1,00m 2,00 1 1,01
Area para Bomba 2,00m?| 1,00m 2,00 1 1,01
Residuos contaminados (Grupo A e E) 2,00m2| 1,50m 2,00 1 3,01
Residuos Comum 2,00m2| 1,50m 2,00 1 3,77
Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe
Sala Integracdo das Equipes 16,00m2 16,00 1 16,11
Sala de Gestdo Administrativa 6,00m? 6,00 1 7,93
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Copa 7,00m2| 1,50m 7,70 7,69
Banheiro Masculino Funcionarios 3,60m?2 3,60 3,60
Banheiro Feminino Funcionarios 3,60m?2 4,40 4,40
Embarque e desembargue coberto 21,00m? 31,60 31,60
Area til interna 269,32
Area de Paredes e circulagio 60% 1,6 430,912
Areas Externas ndo computéveis como area construida

Area externa para praticas integrativas,

intersetoriais e populares 20,00m? 20,00 20,00
Area externa para horta 20,00m? 20,00 20,00
Area externa para descompressao da

equipe 20,00m? 20,00 20,00
Patio interno de manobra 100,00m?2 100,00 100,00

Descri¢cao de atividades fim e meio (apoio) por ambientes

Nesta secdo, o relatdrio traz uma descrigcdo analitica de atividades por ambientes, apds
a citacdo das atividades de maneira ampla contemplando a interseccao de atividades fins e
meio e entre ambientes de mesmo setor, bem como de setores distintos.

AMBIENTE

NUCLEO DE ACESSO E ACOLHIMENTO
Espera

Recepgao

DESCRIGAO DAS ATIVIDADES

Ambiente destinado a espera dos usuarios
da Unidade Basica de Saude e
acompanhantes, enquanto aguardam o
atendimento.

Incluida na recepcao area para arquivo de
documentos. Recepciona e atende de forma
humanizada usudrios e acompanhantes nos
servicos de saude, registra e organiza
informacdes a serem prestadas. Agenda
consultas, exames e faz a admissao em
programas (Saude da Mulher, Crianga,
Pessoas com hipertensao e outros).
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Sala de atendimento Ambiente destinado ao acolhimento por

individualizado/Acolhimento profissional habilitado a escuta qualificada a
demanda espontanea, estabelecendo
vinculo com o usuario, avaliar a adesdo e
continuidade ao tratamento proposto e,
sobretudo quando eles procuram a unidade
de saude fora das consultas ou atividades
previamente agendadas. Sera também
realizada a avaliacdo antropométrica (peso e
altura), bem como a solicitacdo e avaliacdo
de exames.

Sala de vacinagao Ambiente destinado a realizagao de vacinas
e armazenamento dos imunobioldgicos.

Sala de amamentacdo Ambiente destinado ao apoio de maes
trabalhadoras que desejam retirar e
armazenar o leite materno.

Sanitario PCD feminino Ambiente destinado a higienizacdo pessoal
e conforto do publico feminino, adequado a
pessoa com deficiéncia.

Sanitario PCD masculino Ambiente destinado a higienizacdo pessoal
e conforto do publico masculino, adequado
a pessoa com deficiéncia.

Sanitario infantil e fraldario Ambiente destinado a higienizacdo pessoal,
conforto e troca de criancas e uso exclusivo
de criancas menores de 10 anos.

NUCLEO DE MEDICAMENTOS, PROCEDIMENTOS, EXAMES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Area para coleta de exames laboratoriais,

Sala de medicacdo, reidratacdo e coleta de L . ~
medicacao e reidratacao.

exames

Sala de Curativo Ambiente destinado a higienizacdo e
curativo dos pacientes em tratamento de
feridas, pé diabético e lesdes cutaneas
diversas.

Aplicacdao de Medicamentos Ambiente anexo destinado a respeitar a
privacidade dos usuarios na realizacdo de
procedimentos como troca de sonda vesical
de demora e administracdo intramuscular
gluteo.

Farmdcia - Armazenamento e estocagem Ambiente destinado a guarda/estocagem e
controle.

Farmacia - Dispensac¢do externa Ambiente destinado a realiza¢do de consulta
e orientacao farmacéutica e dispensacdo de
medicamentos para os usuarios.
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Area de distribuicdo/dispensacdo interna

da farmacia

Sanitario PCD

NUCLEO DE PRATICAS COLETIVAS

Sala para praticas coletivas

Sala de
(escovario)

educacdo em

salde bucal

NUCLEO DE CUIDADO INTEGRAL

Consultdrio

Consultério eMulti (Sala Lilas)

Consultdrio
Acessivel

Odontolégico

Diferenciado

(Ginecologia)

Area destinada ao controle para a atividade
de distribuicdo/dispensacdo para os
ambientes de atividades fins da unidade.
Ambiente destinado a higienizag¢dao pessoal
e conforto do publico masculino, adequado
a pessoa com deficiéncia.

Ambiente destinado aos atendimentos e
atividades coletivas promovidos pela equipe
e\ou comunidade, como: realizacdo de
grupos de cuidados, praticas integrativas e
complementares, praticas populares em
saude, acles intersetoriais, atividades de
praticas corporais e auditério para reunides.
As atividades podem se estender a area
externa (acesso externo) e a horta.
Ambiente destinado aos atendimentos e
atividades coletivas promovidos pela equipe
de Saude Bucal, com acbes educativas de
prevencao a saude bucal sdo fundamentais
para evitar as doencas odontoldgicas mais
frequentes, como a carie, a doenca
periodontal e o cancer de boca.

Ambiente destinado ao atendimento pela
Equipe de Saude Bucal, destinado ao
atendimento  clinico dos  pacientes
exclusivamente a consultas e
procedimentos odontolégicos do tipo:
Dentistica restauradora (utilizando apenas
resinas). Quando necessario sera realizado o
encaminhamento para realizacdo de exames
especificos e a especialista na area, dentre
outros.

Ambiente (consultério) destinado ao
atendimento por equipe multiprofissional e
ao acolhimento de mulheres vitimas de
violéncia no SUS, espaco que visa garantir
acolhimento adequado, privacidade e
protecdo a integridade fisica das vitimas,
conforme a Lei n? 14.847/2024.

Ambiente destinado a consulta e exames
ginecoldgicos, com sanitario anexo.
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Sanitario PCD

Consultorio indiferenciado

Ambiente destinado a higieniza¢ao pessoal

e conforto do publico masculino, adequado
a pessoa com deficiéncia.

Ambiente destinado a realizagdo de
consultas e exames clinicos, sem a
necessidade de equipamento especifico,
destinado exclusivamente a consultas
médicas e atendimento a gestante, podendo
inclusive realizar as coletas de exames como
Papanicolau, Bacterioscopia Vaginal, Uretral
e outros.

NUCLEO ADMINISTRATIVO E TRABALHO EM EQUIPE

Sala de gestdo administrativa

Sala de integracdo das equipes

Copa
Banheiro funcionarios feminino

Banheiro funcionarios masculino

Embarque de Ambulancia

NUCLEO DE SERVICOS
Almoxarifado

Sala de Recepc¢do e Limpeza (Suja)

Ambiente destinado a apoiar as atividades
desempenhadas pela prestacdo de servigos
de apoio a gestdo e execucdao administrativa
UBS.

Ambiente destinado as atividades e apoio
para as diversas equipes, como: apoio para
os agentes comunitarios de saude, reunides
da equipe, apoio a saude digital e
telessaude, educacdo permanente em
saude, atividades de preceptoria e
integracdo ensino-servico-comunidade.
Area destinada a alimentacdo de
funciondrios.

Ambiente destinado a uso exclusivo de
funcionarios femininos.

Ambiente destinado a uso exclusivo de
funcionarios masculinos.

Area coberta para o embarque e
desembarque de ambulancia para realizar o
acesso do paciente que chega a unidade e a
saida de pacientes que necessitam de
referenciamento na rede.

Local destinado ao armazenamento de
materiais e medicamentos.

Area contaminada destinada ao
recebimento e separa¢ao dos materiais
sujos advindo dos ambientes de assisténcia
(Sala de Curativos, Procedimentos de
enfermagem, Consultério Odontoldgico,
Inalacdo e outros). Nesse local é realizado o
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processo de limpeza, desinfeccio e
secagem. Deve ser de acesso restrito ao
fluxo de pessoas e os profissionais da saude
deverdo trabalhar paramentados com gorro,
mascara, luva de borracha cano longo,
avental de manga longa, avental
impermeavel, dculos de protecdo e sapato
fechado.

Paramentacao Sala destinada aos procedimentos de vestir
e usar adequadamente os equipamentos de
protecdo individual (EPIs) e outras
vestimentas necessdrias para acesso a area
limpa.

Sala de Recepc¢do e Limpeza (Suja) Area limpa destinada aos processos de
separag¢do dos instrumentais, conferéncia
da limpeza, funcionalidade e integridade dos
artigos. Assim como empacotamento,
selagem das embalagens e esterilizacao.
Local de acesso restrito ao fluxo de pessoas
e os profissionais deverdo trabalhar
paramentados com gorro, avental, luva de
procedimento e sapato fechado.

Guarda e Distribuicio de Materiais Sala destinada a guarda de materiais

Esterilizados esterilizados.

DML Ambiente com uso exclusivo do servigo de
higiene da Unidade Basica de Saude esta
localizado de modo a atender
estrategicamente a todas as unidades
funcionais. S3o equipados com tanque,
ponto de dgua e deverdo estar abastecidos
de solucGes de limpeza, carrinho de limpeza
e mop e também de placas indicativas de
limpeza.

Residuos contaminados (Grupo A e E) Area destinada ao armazenamento
tempordrio de residuos bioldgicos que
aguardam a coleta. Os residuos bioldgicos
sdo os materiais que tiveram contato com
sangue ou algum tipo de fluido ou secrecdo
corporal, que sdo fonte de contaminacao.

Residuos Comum Area  destinada ao armazenamento
tempordrio de residuos comuns que
aguardam a coleta. Os residuos comuns nao
apresentam risco bioldgico a saude ou ao
meio ambiente.
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4. Especificagdao basica dos materiais de acabamento

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE

UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE |

AMBIENTE PISO PAREDE TETO
- . pintura acrilica cor base RGB
granilite bege claro polido + gesso acartonado com
, . 216,211,202 + chapa . e
~ rodapé meia cana 10cm de pintura acrilica cor
Recepgdo/Espera protetora de pvc 200mm na
altura . ) branco neve
cor cinza (altura final 1m).
ranilite bege claro polido + pintura acrilica cor base RGB
g , -g P 216,211,202 + chapa gesso acartonado com
. ~ rodapé meia cana 10cm de . o
Circulagao protetora de pvc 200mm na pintura acrilica cor

altura

cor cinza (altura final 1m).

branco neve

Sanitario PCD
feminino

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensoes
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sanitario PCD
masculino

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensoes
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de atendimento
individualizado/
Acolhimento

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de vacinagdo

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de amamentagao

granilite bege claro e azul
polido + rodapé meia cana
10cm de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Circulagdo interna

rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE

UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE |

AMBIENTE

PISO

PAREDE

TETO

Sala de praticas coletivas

granilite bege claro
polido + rodapé meia
cana 10cm de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

pintura acrilica cor
branco neve

gesso acartonado com
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Consultorio eMulti (sala
lilas)

granilite bege claro
polido + rodapé meia
cana 10cm de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Consultorio Diferenciado
(Ginecologia) Acessivel

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm
de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Consultoério
indiferenciado

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm
de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de curativos

Passeio em granilite bege
claro sem polimento +
grama esmeralda em
placas

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de medicacao,
reidratacdo e coleta de
exames

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm
de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Aplicagdo de
medicamentos

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm
de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Passeio em granilite bege
claro sem polimento +

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa

gesso acartonado com

Farmacia pintura acrilica cor
grama esmeralda em protetora de pvc 200mm na
. ) branco neve
placas cor cinza (altura final 1m).
. Passeio em granilite bege | pintura acrilica cor base RGB
Area de gesso acartonado com

dispensagdo/distribui¢do
interna da farmdcia

claro sem polimento +
grama esmeralda em
placas

216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

pintura acrilica cor
branco neve

Area de
dispensagdo/distribuicdo
externa da farmacia

Passeio em granilite bege
claro sem polimento +
grama esmeralda em
placas

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Almoxarifado

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm
de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Educagdo em Saude
Bucal (Escovario)

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm
de altura

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensao
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Consultorio odontoldgico

Passeio em granilite bege
claro sem polimento +
grama esmeralda em
placas

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE

UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1
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AMBIENTE

PISO

PAREDE

TETO

Paramentacgao

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de Recepgdo e
Limpeza (Suja)

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensdes
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de Recepgdo e
Limpeza (Limpa)

Passeio em granilite bege
claro sem polimento +
grama esmeralda em placas

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensao
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Guarda e Distribuicdo
de Materiais
Esterilizados

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Depdsito de material
de limpeza (DML)

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensao
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Banheiro de
funcionarios masculino

Passeio em granilite bege
claro sem polimento +
grama esmeralda em placas

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensdo
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Banheiro de
funcionarios feminino

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensdo
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Copa

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de integracdo das
Equipes

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de Gestdo
Administrativa

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE

UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE |

AMBIENTE PISO PAREDE TETO
Circulacio externa de Granilite bege claro sem pintura acrilica base na cor
. polimento RGB 209, 208, 202 X
servigos
Granilite bege claro sem pintura acrilica base na cor
Acesso de servigo polimento RGB 209, 208, 202 X




ovo PAC

DESENYOLVINENTO E SUSTENTABILIDADE

Granilite bege claro sem

pintura acrilica base na cor

Laje com pintura acrilica

Central de gases polimento RGB 209, 208, 202 cor branco neve
Granilite bege claro sem revestimento ceramico Laje com pintura acrilica
, polimento esmaltado Branco dimensao cor branco neve
Residuos Comum
60x60cm
Residuos Granilite bege claro sem revestimento ceramico Laje com pintura acrilica
. polimento esmaltado Branco dimensao cor branco neve
contaminados (Grupo
60x60cm
AekE)

5. Especificagdo basica dos equipamentos médico-assistenciais, equipamentos de
infraestrutura, equipamentos de apoio e equipamentos gerais.

Conforme a Relacdo Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financidveis
para o SUS (RENEM) foi criada por meio da Portaria GM/MS n2 3134, de 17 de dezembro de
2013 num estabelecimento de saude do SUS, os equipamentos devem ser tipificados
conforme sua utilizagdo, assim sua classificacdo segue o seguinte conceito:

- Equipamentos-Médico-Assistencial: Equipamentos ou Sistemas utilizados direta ou
indiretamente para diagndstico, terapia e monitoracdo na assisténcia a saude da
populagdo.

- Equipamentos de Apoio: Equipamento ou sistema que compde uma unidade
funcional, com caracteristicas de apoio a area assistencial.

- Equipamentos Gerais: Conjunto de mdveis e utensilios com caracteristicas de uso
geral, e ndo especifico, da drea hospitalar.

- Equipamentos de Infra-Estrutura: Equipamentos ou Sistemas, que compdem as
instalagOes elétricas, eletronicas, hidraulicas, fluido-mecanica ou de climatizacao, de
circulacdo vertical, destinados a dar suporte ao funcionamento adequado das
unidades assistenciais e aos setores de apoio.

A relagao de equipamentos por ambientes abaixo apresentada, citara os trés primeiros itens
conceituados.

NUCLEO DE ACESSO E ACOLHIMENTO

Espera - cadeira (17) - cadeira para pessoa com obesidade (01) - cadeira de rodas (01) - cadeira
de rodas para pessoa com obesidade (01), televisor.

Recepgdo - balcdo de atendimento - armario com gavetas (04) - cadeira giratéria com bracos
(02) - cadeira com braco (04) - Cesto de lixo - microcomputador - impressora

Sala de vacinagdo - cadeira (02) - mesa para microcomputador - microcomputador - cadeira
(02) - cadeira giratéria com bragos - maca - escada com dois degraus - equipamento de
refrigeracdo exclusivo para guarda e conservagao de vacinas, com termémetro de momento
com maxima e minima - termémetro de momento, com maxima e minima, com cabos
extensores para as caixas térmicas - armario para a guarda dos materiais para administracdo
das vacinas.
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Sala de atendimento individualizado (acolhimento): balanca antropométrica (adulto e
pediatrica) - biombo - escada com dois degraus - esfigmomanoémetro de pedestal - impressora
- instrumentais cirurgicos — caixa bdsica - mesa auxiliar para instrumental - microcomputador
- negatoscoépio - suporte de hamper - suporte de soro de chdo - armario vitrine com porta -
balde cilindrico porta detritos com pedal - cadeira - cesto de lixo - mesa para impressora -
mesa para microcomputador - mesa tipo escritdrio com gavetas - cadeira giratdria com bracos.
Sala de amamentagdo - poltrona (02) - refrigerador.

NUCLEO DE MEDICAGAO, PROCEDIMENTOS, EXAMES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Sala de curativo: bracadeira de injecdo - carro de curativos - escada com dois degraus -
instrumentais cirdrgicos — caixa bdsica - mesa para exames - mesa auxiliar para instrumental -
refletor parabdlico de luz fria - suporte de - Suporte de soro de chdo - armario vitrine com
porta - balde cilindrico porta detritos com pedal hamper - banqueta giratéria/mocho - cadeira.
Sala de medicagdo, reidratagdo e coleta de exames: bracgadeira de injecao (02) - mesa para
exames - suporte de soro de chdo (02) - armario vitrine com porta - balde cilindrico porta
detritos com pedal - poltrona (02).

Aplicagao de medicamentos - biombo - maca - escada com dois degraus - mesa auxiliar.
Farmadcia - geladeira para termoldbeis (02) - paletes (02) - armario fechado (04).

Farmacia - Dispensagdo/distribuicdo interna - armario fechado (02).

Farmadcia - Dispensacdo/distribuicdo externa - balcdo de atendimento - cadeira giratéria com
bracos - cadeira com braco - cesto de lixo - microcomputador - impressora.

NUCLEO DE PRATICAS COLETIVAS

Sala para praticas coletivas - armario fechado (02) - projetor multimidia - retroprojetor - tela
de projecdo - Televisor - cadeira tipo universitario (18).
Escovario - pia de escovacdo - balde cilindrico porta detritos com pedal.

NUCLEO DE CUIDADO INTEGRAL

Consultdrio odontoldgico: conjunto odontoldgico - armario - balde cilindrico porta detritos
com pedal - banqueta giratéria/mocho Cadeira - mesa tipo escritério com gavetas - cadeira
giratdria com bracos

Consultério indiferenciado: balanca antropométrica - biombo - maca - escada com dois
degraus - Impressora - mesa para exames - microcomputador - negatoscépio - suporte de
balde cilindrico porta detritos com pedal - cadeira (02) - cesto de lixo - mesa para
microcomputador - mesa tipo escritério com gavetas - cadeira giratéria com bragos.
Consultério eMulti (sala lilas): balanca antropométrica - biombo - escada com dois degraus -
impressora - mesa para exames - microcomputador - negatoscépio - Suporte de

balde cilindrico porta detritos com pedal - cadeira (02) - cesto de lixo - mesa para
microcomputador - mesa tipo escritdrio com gavetas - cadeira giratéria com bracos
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Consultério diferenciado (ginecologia): balanca antropométrica - biombo - escada com dois
degraus - impressora - Instrumentais cirdrgicos — caixa basica - mesa auxiliar para instrumental
- microcomputador - negatoscopio - refletor parabdlico de luz fria - suporte de soro de chao -
mesa ginecoldgica - Balde cilindrico porta detritos com pedal - banqueta giratéria/mocho -
cadeira - cesto de lixo - mesa para impressora - mesa para microcomputador - mesa tipo
escritério com gavetas - cadeira giratéria com bracos.

NUCLEO ADMINISTRATIVO E DE TRABALHO EM EQUIPE

Sala de gestao administrativa - mesa tipo escritério com gavetas - cadeira giratéria com
bracos - cadeira - cesto de lixo - microcomputador.

Sala de integracao das equipes (sala de reunido) - mesa de reunido - cadeira giratéria com
bracos (02) - cadeira - cesto de lixo - mesa para microcomputador (02) - cadeira (07) -
impressora - armario fechado (03).

Copa - geladeira - microondas - cadeira (02) - mesa - cesto de lixo.

NUCLEO DE SERVICOS

Almoxarifado - armario (04) - pallets (02.)

Paramentagao - armario.

Expurgo (Sala de limpeza e desinfec¢do) - tanque de expurgo - suporte de hamper - cesto de
lixo.

Sala de Preparo e Esterilizagao - autoclave horizontal de mesa - cadeira -microcomputador -
balde a pedal - No-Break (Para Computador) - armario.

Guarda e Distribuicao de Material Esterilizado - armario fechado (02).

DML - armdrio - carro de limpeza.

6. Solugdes de sistemas de infraestrutura

Neste item, é apresentada a descricdo sucinta da solucdo adotada para o
abastecimento de agua potavel, fornecimento de energia elétrica, sistema de emergéncia de
energia, sistema de abastecimento de gases medicinais, climatizacdo, coleta e destinacdo de
efluentes e aguas pluviais, além da coleta, armazenamento e tratamento dos residuos de
servigo de saude (RSS).

Abastecimento de agua potavel: a entrada de dgua serd interligada a rede de distribuicdo da
concessionaria local existente, conforme as recomendagdes e exigéncias especificas. O
dimensionamento e instalacdo de lavatdrios, pias e lavabos cirdrgicos seguiu o disposto no
item B.4 dos CRITERIOS DE PROJETO da RDC N2 50/2002 da ANVISA.

O célculo do consumo de agua fria e 4gua quente teve como base o dimensionamento da
populacdo da UBS, cruzando com as atividades exercidas.
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Fornecimento de energia elétrica: o padrdao proposto para a entrada serd interligado a rede
de distribuicdo da concessiondria local existente, com um ramal aéreo, fornecimento bifasico
em condutores isolados de cobre e tensdo nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa
de medicdo, protecdo, neutro, luminarias e equipamentos serdo executados verticalmente no
solo, conforme especificado nas normas da concessiondria (ver detalhamento no projeto
complementar de elétrica).

Sistema de emergéncia de energia: em uma UBS, a Sala de Reidratacdo (oral e intravenosa)
exige um contato elétrico ndo direto com o coragao, utilizando equipamentos classificados
como Grupo 1, Classe 15, conforme a ABNT NBR 13.534. Recomenda-se a instalagdo de um
gerador cabinado, dependendo das condicdes de geracdo e alimentacdo de energia de cada
localidade, ficando essa responsabilidade a cargo do municipio.

Sistema de abastecimento de gases medicinais: a solucdo proporciona abastecimento de
gases medicinais com abastecimento realizado de maneira centralizada, em especificacdes
(tipos de gases) e quantidades de pontos de abastecimentos por ambientes/poltrona/leito de
atividades fim, seguindo os critérios da RDC n250/2002 ANVISA e também da ABNT NBR
12.188/2016. O detalhamento se encontra no projeto complementar especifico.

Climatizagdo: a climatizagdo das dreas indicadas no projeto de arquitetura sera realizada
conforme especificagdes de um projeto elaborado por profissional habilitado, que definira os
equipamentos de ar condicionado em conformidade com as normas técnicas vigentes e as
recomendacdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas). Em especial, serdao
seguidas as seguintes normas:

e NBR 16401-3 — Instalacdes de ar condicionado — Sistemas centrais e unitarios —
Qualidade do ar interior: Especifica os parametros basicos e os requisitos minimos para
sistemas de ar condicionado, visando a obtencdo de qualidade aceitavel do ar interior
para conforto.

e NBR 7256 — Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais: Estabelece os
requisitos para tratamento de ar em ambientes médico-assistenciais.

A solugdo inclui um sistema que proporciona a renova¢ao do ar nos ambientes e
setores de atividades fim e meio, conforme a norma ABNT NBR 7256/2022, através de caixas
de ventilacdo posicionadas de maneira setorizada sobre a laje de cobertura, com sistema de
dutos que possuem filtragem fina para garantir a qualidade do ar antes de ser insuflado nos
ambientes. Além do sistema mencionado, cada ambiente serd climatizado de forma
descentralizada, utilizando sistemas de ar condicionado tipo split, que proporcionam a
temperatura ideal, o sistema conta com dutos independentes de exaustdo que proporcionam
o ciclo de renovacdo do ar, solicitado por norma. O detalhamento completo pode ser
encontrado no projeto complementar especifico.

Coleta e Destinagao de efluentes e dguas pluviais: ndo ha tratamento na unidade, conforme
tipo de efluentes gerados pela UBS.
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Sobre as dguas pluviais o projeto contempla a previsdo de instalacdo de reservatério
para retardo de aguas pluviais em com dimensdes referenciais de 2,0m de diametro e 2,0m
de altura. Deverd ser previsto para o reservatorio de retardo de aguas pluviais duas bombas
submersiveis alternantes com vazao, pressao e poténcia especificadas no artefato Memorial
Descritivo de Arquitetura UBS Porte I.

Coleta, armazenamento e tratamento dos residuos de servigo de saude (RSS): os residuos
permanecem adequadamente acondicionados nos abrigos de residuos comuns e biolégicos
até a coleta por empresa especializada, conforme descrito no item 10 acima. Serd
estabelecido o Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saude (PGRSS), onde sera
descrito as acdes relativas ao manejo dos residuos sélidos e liquidos, observadas suas
caracteristicas, contemplando os aspectos referentes a geracdo, segregacao,
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposicao final, bem
como a protecdo a saude publica e ao meio ambiente.

Este plano trard um planejamento integrado como instrumento no gerenciamento de residuos
em todas as suas etapas, possibilitando que se estabelecam de forma sistematica e integrada,
em cada uma delas, metas, programas, sistemas organizacionais e tecnologias, compativeis
com a realidade unidade basica de salde, conforme determina a RDC n2222/2018.
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Secretaria de Atengao Especializada a Satude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Basica de Satde Porte 1 - Area Construida: 389,78m? 24.88% 47.67% 15/01/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) -  16.86% 85.06% 00

EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

ITEM DESCRIGAO PRECO %

1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS R! 151,137.44 7.54%
2 FUNDAGAO R! 214,278.20 10.68%
3 ESTRUTURA R 294,546.58 14.69%
4 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS R$ 185,018.45 9.23%
5 COBERTURA R! 80,702.14 4.02%
6 IMPERMEABILIZAGAO R! 13,987.72 0.70%
7 ESQUADRIAS R! 197,602.60 9.85%
8 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 69,135.55 3.45%
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO R 101,259.56 5.05%
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO R! 18,189.19 0.91%
1" REVESTIMENTO DE TETO R 34,876.49 1.74%
12 PINTURA R 69,380.66 3.46%
13 MARMORARIA R! 11,126.38 0.55%
14 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS R! 61,150.79 3.05%
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 137,946.23 6.88%
16 INSTALAGOES ELETRICAS R! 220,489.84 10.99%
17 CLIMATIZACAO R! 109,305.01 5.45%
18 DADOS E VOZ R 8,584.99 0.43%
19 GASES MEDICINAIS R$ 15,617.01 0.78%
20 URBANIZACAO R$ 5,587.31 0.28%
21 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 5,647.91 0.28%

2,005,570.05 100.00%

Notas:

Est&o exclusos do escopo: movimentag&o de terra, mobilidrio e equipamentos, bate-macas, chapas metélicas das portas, instalagdes de automagédo, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV,
sonorizagao, luminarias externas, piso intertravado, paisagismo (exceto grama), muro perimetral, compressor odontoldgico e bomba de vacuo odontoldgico portatéis e equipamentos de ar condicionado.

Thais Ferreira Pellaquim
Engenheira Civil - CREA MG 247749/D




PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

Secrotaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral Encargo Social Mens Data:
Unidade Bésica de Satde Porte 1 - Area Construida: 389,78m? 24.88% 47.67% 15/01/2025
Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao

SINAPI (11/2024) - CPOSICDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (1012024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16.86% 85.06%

7 SERVICOS PRELIINARES E INDIRETOS 151,137.44 7.54%
11 CANTEIRO DE OBRA! 90,684.58 452%
114 0202150 CPOS/CDHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M* UNMES 10.00 919.81 9466 1,053.99 114865 946.60 105539.90 11,486.50 057 %
112 11703 Barracao aberto para apoio & produgao (carpintaria, cenlral de armagao, oficina, efc.) cl tesouras, telha 4mm, piso em m 10.00 19383 62.18 17987 24205 621.80 179870 242050 012%

concreto desempolado
113 4656 ORSE Locagao de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mes 10.00 945.23 0.00 1,18040 1,18040 0.00 11,804.00 11,804.00 059%
114 012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m 600 89175 644.83 46878 1,11361 3,868.98 281268 6,681.66 033%
115 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MW (1), PARA 1 UN 1.00 57168 63.99 649.92 71391 63.99 649.92 71391 0.04%
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
116 95673 SINAPI O DN 112", 1,5 M3H - F ) E INSTALAGAO. AF_03/2024, N 1.00 110,55 1679 12126 138.05 1679 12126 138.05 001%
117 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E UN 1.00 1,756.04 387.05 1,805.89 2,192.94 387.05 1,805.89 219294 0.11%
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
118 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 600 461.98 3051 546.41 576.92 183.06 327846 346152 047%
AF_0312022_PS
119 05.07.040 CPOSICOHU  REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, m 10000 10855 1391 12164 13555 1391.00 12,164.00 13,565.00 068%
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
1.1.10 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m 330.00 9277 2592 89.93 115,85 8,553.60 20,676.90 38,230.50 191%
12 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 45,828.50 229%
124 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 200 18,349.02 22.412.35 501.90 2291425 4482470 1,003.80 45,828.50 229%
13 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 5,582.36 028%
134 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO N 1.00 447018 558073 163 5,562.36 558073 163 5,562.36 0.28%
14 EQUIPAMENTOS DE APOIO 9,042.00 045%
141 CPU1926 Proprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA  M2XME 27500 2633 584 27.08 3288 1,606.00 7.436.00 9,042.00 045%
£ 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS s
NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

2 FUNDAGAO 214,278.20 10.68 %
21 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS ACADA M 12500 6242 2038 4857 7795 367250 607125 974375 049%

2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

22 90100 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO 203.88 1256 445 123 1568 907.27 2,289.56 3,196.83 0.16%

POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS'
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_0212021

23 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_0212021 m 2334 7955 60.71 3863 99.34 1417.09 901.70 231879 0.12%

24 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU m 36.19 19258 4527 19522 24049 1638.14 7.064.23 870237 043%
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM". AF_01/2024

25 96534 SINAPI mmmgw MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m 39210 8227 4085 6188 10273 16,017.29 2426315 40280.43 201%
SERRADA, , 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26 96543 SINAPI ARMAGAO DE BL0GD UTILiZANDD AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 44030 19.98 8563 16.32 2495 3,799.79 7,185.69 10985.48 055%
27 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 139.10 1826 634 16.46 2280 881.89 228959 3,171.48 0.16%
28 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 101050 1664 465 16.13 2078 4,698.83 16,209.37 20,998.19 105%
29 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 650.00 1463 348 1478 18.26 2,262.00 9,607.00 11,869.00 059%
210 104920 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 125 KG 724.40 11.39 193 1229 1422 1398.09 890287 1030096 051%
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

211 104921 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA50DE 16 KG 655.80 10.80 144 1204 13.48 94435 7,895.83 884018 044%
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

212 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m 56.90 703.80 1519 86371 878.90 864.31 49,145.10 50,000.41 249%
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
213 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m 167.24 139 034 139 173 56.86 23245 28931 001%
214 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m 22186 2487 1756 1349 31.05 3,895.86 2,99289 6,888.75 034%
215 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m 388.18 4124 1116 40.34 5150 4,332.09 15,659.18 1999127 1.00%
216 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m 56.90 94.18 271 114.90 17.61 15420 6,537.80 6,692.00 033%
3 ESTRUTURA 294,546.58 14.69 %
31 PILARES 66,073.90 329%
314 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, m 283.00 7601 2634 68.58 9492 7.454.22 19,408.14 26,862.36 134%
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

312 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO K6 680.70 1187 116 1366 1482 78961 9.298.36 10,087.97 050 %
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

313 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 21440 9.98 074 1.72 1246 158,66 251276 267142 013%
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

314 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 145.00 9.69 052 1158 1210 7540 1679.10 175450 0.09%
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

315 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 403.70 1457 409 1410 1819 165113 569247 7,343.30 037%
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

316 CPU2284 Proprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m 1860 65297 30,66 78476 815.42 570.28 1459653 15,166.81 076%
ACABAMENTO. AF_02/2022 PS
317 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m 1860 94.18 271 114.90 17.61 5041 213713 2,187.54 011%
32 VIGAS 111,834.49 558%
321 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM m 292,00 13030 4752 115.19 16271 13,875.84 33,635.48 475132 237%
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

322 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 403.80 1396 271 1472 17.43 1,094.30 5,943.93 7,038.23 035%
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

323 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 143.50 1323 177 1475 1652 254.00 2,1663 237062 0.12%
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

324 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO K6 541.90 1187 116 1366 1482 62860 740235 803095 040%
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

325 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 525.50 9.98 074 172 1246 388.87 6,158.86 6,547.73 033%
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

326 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 360.30 969 052 11.58 1210 187.36 417227 435063 022%
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

327 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 43220 1457 409 14.10 1819 1,767.70 6.094.01 7.861.71 0.39%
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

328 CPU2283 Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE m 30.10 653.77 3239 784.03 816.42 97494 23,599.30 24,574.24, 123%
BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
329 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m 30.10 94.18 271 114.90 17.61 8157 345849 354006 0.18%
33 LAJES 114,657.38 572%
331 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA m 56.60 82.16 2588 7672 10260 1464.81 434235 5,807.16 029%
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

332 92768 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60DE50  KG 395.60 14.08 350 14.08 1758 1384.60 557004 6,954.64 035%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

333 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50DE 63 KG 21320 1347 222 1460 16.82 47330 3.1272 3,586.02 0.18%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

334 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-S0DE 80 KG 202.80 1277 137 1457 1594 27784 295479 323263 0.16%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

335 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG 12.30 11.43 0.82 13.45 14.27 10.09 165.43 175.52 0.01%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

336 CPU2283 Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE m 3280 653.77 3239 784.03 816.42 106239 25.716.18 26,778.57 134%
BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

337 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m 3280 94.18 271 114,90 17.61 88.89 3.768.71 3,857.60 0.19%
338 CPU2101 Proprio Laje pré viga EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto m 9394 90.59 2082 83.30 13.12 280129 7,625.20 10,626.49 053%
339 CPU2100 Proprio Laje viga EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m 358.88 108.16. 2982 10525 13507 10,701.80 37.772.12 4847392 242%
3310 CPU2102 Préprio Lai viga EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m 28.18 14677 3355 14973 18328 945.44 421939 5,164.83 026%
34 BASE RESERVATORIO 1,980.81 010%
341 97103 SINAPI EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.  m? 625 25379 25,60 20133 316.93 160.00 182081 1980.81 0.10%

AF_0912021

4 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS 185,018.45 923%
a1 ALVENARIA DE VEDAGAO 115,175.41 574%
414 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE TR0 m 1285 5404 1878 48.70 67.48 24132 62579 867.11 0.04%

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1.
412 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE ioxs oM (ESPESSURA 14 m? 71384 72,08 27.08 6293 9001 19,330.79 44,021.04 64,252.73 320%
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

413 10783 ORSE Cobogo de cimento (slemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia m 12096 20573 7691 180.00 256.91 930319 21,773.15 31,076.34. 155%
414 93191 SINAPI 'VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024. [ 103.50 7155 17.19 7216 80.35 177947 7.468.56 9.247.72 046 %
415 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20° CM. [ 6920 5065 1144 5181 6325 79165 3,585.25 4,376.90 022%

AF_0312024
416 93200 SINAPI FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. [ 38971 101 772 6.02 1374 3,00856 2,346.05 535461 027%
AF_0312024

a2 DRYWALL 69,781.20 3.48%

424 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLESE  m? 36.94 14,82 1466 12872 14338 54154 475491 529645 0.26%
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2,
COM VAOS. AF_07/2023 PS

422 CPU1942 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES m 18009 12963 1466 14722 16188 264012 26,512.84 29,152.96 145%
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF 0712023 PS

423 CPU2285 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO e 84.45 18151 1466 212,00 22666 1238.04 1790339 19,141.43 095%
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

424 CPU2286 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO e 66.04 196.32 1466 23050 245.16 968.15 1522221 1619036 081%
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

43 DIVISORIAS 61.84 0.00%
431 102257 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m 0.15 330.16 71.98 340.32 412.30 10.80 51.04 61.84 0.00 %

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

5 COBERTURA 80,702.14 402%
51 ESTRUTURA 30,975.27 154%
511 100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS KG 39146 19.47 132 2261 2393 51672 885083 9,367.55 047%

METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_012020_PSA
512 100383 SINAPI FABRICAGAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 m 359.41 25.00 478 26.44 31.22 1,717.98 9,502.80 11,220.78 056 %
/AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
513 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADADE  m* 359.41 2315 389 2501 28.90 1398.10 8.988.84 10,386.94 052%
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
52 TELHAMENTO 28,310.98 1.41%
521 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 m 350.41 5466 504 6321 68.25 181143 22.718.30 24,520.73 122%
DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_0712019
522 100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m 3160 9582 0.00 19,66 19,66 0.00 378125 378125 0.19%

53 COMPLEMENTOS 21,415.89 1.07%

531 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO [ 76.00 159.45 2220 17692 19912 1,687.20 1344592 1513312 075%
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

532 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 49.85 49.74 6.27 55.84 62.11 312.56 2,783.62 3,096.18. 0.15%
AF_07/2019

533 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E M 2455 103.94 255 12725 12080 62,60 312399 318659 016%
IGAMENTO. AF_07/2019

6 IMPERMEABILIZAGAO 13,987.72 070%

61 98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA,  m? 155,67 57.29 2569 45.85 7154 3,999.16 7,137.47 11,136.63 0.56 %
4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

62 98555 SINAPI 1ZAGAO DE com POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. m 7318 31.20 1570 2326 38.96 1,148.93 170216 2,851.09 0.14%
AF 0912023

7 ESQUADRIAS 197,602.60 985%
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Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral Encargo Social Mens Data:
Unidade Bésica de Satde Porte 1 - Area Construida: 389,78m? 24.88% 47.67% 15/01/2025
Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Reviséo:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16.86% 85.06%
fiom codgolomco  [peseristo e | awm|  vaer B — ol —_
74 ESQUADRIAS DE MADEIRA 46,960.56 234%
744 PORTAS DE MADEIRA 46,960.56 234%
7141 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, UN 12.00 1,119.38 236.71 1,161.17 1,397.88 2,840.52 13,934.04 16,774.56. 0.84%
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
7412 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, UN 10.00 1,036.69 23251 1,062.10 120461 232510 10,621.00 12,946.10 065%
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
7413 110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN 1.00 1,147.02 14184 129055 143239 14184 1,29055 1,432.39 007%
7114 23.08.242 CPOS/CDHU  PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m? 14.39 544.68 4234 637.85 680.19 609.27 917866 9,787.93 049%
7115 CPU2425 Proprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURABRANCA  UN 1.00 2,284.68 157.80. 2,695.30 2,853.10 157.80 2,695.30 2,853.10 014%
7416 110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL 1,60x2,10m LISA FER VAI-E-VEM UN 200 1,267.81 17859 1,404.65 158324 357.18 2,809.30 3,166.48 016%
72 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 101,748.34 507%
724 PORTAS DE ALUMINIO 59,041.59 294%
7214 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - e 987 769.59 1073 950.33 961.06 10591 937975 9.485.66 047%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
7212 25.02.110 CPOS/CDHU  PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA m 6.93 1,106.41 154.26 1,227.42 1,381.68 1,069.02 8,506.02 9,575.04. 0.48 %
7213 14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO  m* 2028 1,139.96 193.91 122067 142358 3,932.49 24,937.71 28,870.20 144%
A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA FORNECIMENTO E
COLOCACAQ
112618 SBC PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m? 470 1,293.68 194.16. 142138 161554 912.55 6,680.48 7,593.03 038%
112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR me 252 1,117.80 663.80 73210 1,395.90 167278 1,844.88 351766 0.18%
JANELAS DE ALUMINIO 42,706.75 213%
94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, m? 2564 707.94 30.49 853.58 884.07 781.76 21,885.79 22,667.55 113%
O E CONTRAMARCO. Fi E INSTALAGAO. AF_1212019
100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, m? 135 817.01 2240 997.88 1,02028 3024 134713 1377.37 007%
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212019
7223 94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO m? 3567 418.95 9.39 513.79 523.18 334.94 18,326.89 18,661.83 093%
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
73 ESQUADRIAS METALICAS 2,556.00 013%
731 PORTAS METALICAS 2,556.00 013%
7311 12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aco galvanizado n°24, batente em chapa n°18, classe 90, isolante em 315 649.77 89.18 72225 81143 280.92 227508 2,556.00 013%
manta cermica incombustivel e=5cm,dobradias tipo helicoidal em ago 1010/1020, e fechadura reversivel sem chave
7.4 ACESSORIO: 46,337.70 231%
741 28.20.650 CPOS/CDHU  PUXADOR DUPLO EM AGO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM UN 7.00 46315 9000 488.38 578.38 630.00 341866 4,04866 020%
742 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, =40cm, d=11/4", Jackwal ou similar un 7.00 111.66 7.15 13229 139.44. 5005 926.03 976.08 005%
743 112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA [ 23334 7142 7178 17.40 89.18 16,749.15 4,060.11 20,809.26 104%
744 140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 400 1,765.04 3375 217043 2,204.18 135.00 8,681.72 881672 044%
745 28.01550 CPOS/CDHU  FECHADURA COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM AGO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA UN 23.00 318.53 .12 320,66 397.78 177376 7,375.18 9,148.94. 046%
7456 100709 SINAPI DOBRADIGA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA,COM ~ UN 37.00 4953 2652 3533 6185 981.24 1.307.21 228845 011%
PARAFUSOS. AF_12/2019
747 110108 SBC ‘GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LE| - VASADO e 045 44416 236.43 31823 55466 10639 14320 24959 001%
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 69,1355 3.45%
81 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 55,024.75 274%
811 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE e 1453.38 764 508 446 954 7.383.47 648207 13,865.24 0.69%
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
AF_10/2022
812 104958 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES m 1,375.61 2271 1081 17.55 28.36 14,870.34 24,141.95 39,012.29 1.95%
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
813 87553 SINAPI EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES e 7777 2211 10.31 17.30 2761 80181 1,345.41 214722 0.41%
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
82 REVESTIMENTO CERAMICO 14,110.80 070%
821 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m? 11000 10273 2153 10675 12828 2,368.30 11,742.50 14,110.80 070%
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 101,250.56 5.05%
91 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 56,509.77 282%
941 94995 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,  m? 30344 8883 8.18 10275 11093 321834 4042595 43644.29 218%
AACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
912 2180 ORSE Regularizago de base para revest. de pisos com arg. trago t4, esp. média = 2,5cm m 39344 2619 18.06 14564 3270 710553 5,759.95 12,865.48 064%
92 RANILITE 38,124.33 190%
921 10168 ORSE P\su alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado e 393.44 77.60 0.00 96.90 96.90 0.00 3812433 3812433 190%
93 ODAPE 6,625.46 033%
931 11233 ORSE Rodave alta resisténcia, h = 10 cm, meia-cana m 260,64 2036 0.00 2542 2542 0.00 6,625.46 6,625.46 033%
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 18,189.19 091%
10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 18,189.19 091%
1014 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,  m* 163.97 88.83 8.18 10275 11093 1,341.27 16,847.92 18,189.19 091%
AACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
i REVESTIMENTO DE TETO 34,876.49 174%
11 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 22975 001%
144 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m 424 1221 123 1401 15.24 522 59.39 6461 000%
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
112 90408 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,E=  m? 424 3119 17.92 2103 3895 7598 89.16 165.14. 001%
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
1.2 FORRO 34,646.74 173%
121 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. m? 34081 8141 1673 84.93 10166 570175 28,944.99 34,646.74. 173%
AF_08/2023_PS
12 PINTURA 69,380.66 346%
121 PAREDES 54,098.54 270%
1214 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 207846 a1 181 332 513 3,762.01 6,900.48 10,662.49 053%
1212 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  m? 1,351.77 9.96 674 569 1243 911093 7,691.57 16,802.50 084%
1213 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 1,351.77 8.82 445 6.56 101 6,015.38 8,867.60 14,882.98 074%
1214 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 726.69 12,95 421 11.96 16.17 3,059.36 8,691.21 11,750.57 0.59 %
122 12,691.76 063%
1221 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 34081 1883 13.86 9.65 2351 472363 3,288.81 801244 040%
1222 104639 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 340.81 11.00 6.23 7.50 13.73 212325 2,556.07 4,679.32 0.23%
123 ESQUADRIAS 2,590.36 043%
1234 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m? 59.06 19.14 6.26 1764 2390 369.72 1,041.81 141153 007 %
1232 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.  m? 59.06 15.99 8.50 1146 19.96 50201 676.82 1,178.83 0.06%
AF_01/2021
13 MARMORARIA 11,126.38 055%
131 12492 ORSE ‘Tampolbancada em granito branco siena, e=2cm m 1342 663.91 34.92 79447 820.09 468.63 10657.75 11,126.38 055%
14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 61,150.79 3.05%
141 EQUIPAMENTOS 268.64 0.01%
1411 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020  UN 200 107.56. 12.16 122,16 134.32. 2432 24432 268.64 001%
142 LOUGAS 15,800.67 079%
1424 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE UN 6.00 555.23 2835 665.02 693.37 170.10 3,990.12 416022 021%
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
1422 44.01.040 CPOS/CDHU  BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 1.00 1,031.10 8019 1,207.44 1,287.63 8019 1,207.44 1,267.63 0.06%
1423 86939 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5 CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVELEM ~ UN 13.00 43163 38.89 500.12 539.01 505.57 650156 7,007.13 035%
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
1424 86919 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, UN 1.00 915.83 6173 1,081.95 1,143.68 6173 1,081.95 1,143.68 0.06%
VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
1425 170124 1OPES LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES und 1.00 567.87 115.39 593.76 709.15 115.39 593.76 709.15 0.04 %
CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA
1426 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3.00 15021 2255 165.03 187.58 67.65 495.09 562.74 0.03%
AF_01/2020
1427 44.01.850 CPOS/CDHU  CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 6.00 12414 28.49 12653 15502 17094 759.18 930.12 0.05%
143 METAIS E ACESSORIOS 45,081.48 225%
1434 44.02.200 CPOS/CDHU  TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AGO INOXIDAVEL FOSCO POLIDO me 7.14 1,394.22 208.28 1,532.82 1,741.10 1,487.12 10,944.33 1243145 062%
1432 13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de ago inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embulir - Mirmox ou simiar un 1.00 2.408.41 824 2,999.38 3,007.62 824 2,999.38 3,007.62 0.15%
1433 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6.00 19154 1271 22648 23019 7626 1,358.88 1435.14 007%
AF_01/2020
1434 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2° OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5.00 5426 415 63.60 67.75 2075 318.00 33875 002%
AF_01/202
1435 44.03.300 CPOS/CDHU  TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 200 344.76 21.72 408.81 43053 4344 817.62 861.06 004%
1436 44.03.316 CPOS/CDHU  TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 6.00 358.89 79.78 368.40 448.18 478.68 221040 2,689.08 013%
1437 9676 ORI ‘Tomeira de mesa com fechamento automético, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un 2200 27199 2044 319.22 339,66 449,68 702284 747252 037%
1438 11747 ORSE Tomeira para lavatério, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para un 1.00 32841 2044 380.67 41011 2044 380.67 41011 002%
instalagao em bancada
1439 9503 ORSE Ducha higiénica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87 ACT.CR, da DECA ou similar un 6.00 812.90 193 1,003.21 1,015.14 7158 6,019.26 6,090.84. 030%
143.10 13113 ORSE Barra de apoio, reta, ixa, em ago inox, Z un 8.00 22166 7.15 269.65 276.80 57.20 2,157.20 221440 011%
14341 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I= ADcm =1 1/4° un 8.00 11,66 7.15 132.29 139.44. 57.20 1,058.32 111552 006%
14312 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO  UN 400 42407 2585 50372 52057 103.40 201488 211828 041%
E INSTALAGAO. AF_01/2020
14313 CPU2105 Proprio RALO SECO PVC QUADRADO 1515 COM GRELHA UN 19.00 11.06 3366 105.03 13869 639.54 1,995.57 263511 013%
14314 18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE UN 400 452.76 3091 534.49 565.40 12364 213796 226160 011%
CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4°X4" EMBUTIDA NA PAREDE FORNECIMENTO
E COLOCACAO
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 137,946.23 6.88%
15.1 HIDRAULICA 61,320.77 3.06%
1511 054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2" UN 1.00 7373 445 87.62 9207 445 87.62 9207 0.00%
15.1.2 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1.00 51.98 10.24 54.67 64.91 10.24 54.67 64.91 0.00 %
1513 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 1.00 4652 440 53,69 58.09 440 53,69 58.09 000%
AF_08/2021
1514 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE  UN 1.00 4684 7.33 5116 5849 7.33 5116 58.49 000%
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
15.1.5 94662 SINAPI AADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO UN 3.00 10.23 361 9.16 1277 10.83 27.48 38.31 0.00 %
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1516 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 17.00 2647 892 2413 33.05 15164 41021 56185 0.03%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
1517 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 5440 2877 1042 2550 35.92 566.85 1,387.19 1,954.04 010%
INSTALACAO. AF_06/2022
1518 45.03.110 CPOS/CDHU  HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2°) UN 1.00 1,068.88 6838 1,266.43 1,334.81 6838 1,266.43 1,334.81 007%
15.1.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1.00 4038 429 4613 50.42 429 4613 5042 0.00%
15.1.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 12", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1.00 170.27 14.57 198.06 21263 14.57 198.06 21263 0.01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
15.1.11 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 24.00 96.15 8.60 111.47 120.07 206.40 2,675.28 2,881.68 0.14 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
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15.1.12 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 314", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - N 2,00 9127 8560 10537 113,97 17.20 21074 227.94 001%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
15.1.13 92365 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, GLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2°), CONEXAO ROSQUEADA, M 200 63.04 754 7118 7872 15.08 14236 167.44 001%
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
15.1.14 92336 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 112'), ] 1.00 110,93 11.90 12662 13852 11.90 12662 138.52 001%
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
15.1.15 89373 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 200 6.66 367 464 831 734 928 16.62 0.00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.16 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO  UN 200 2397 285 27.08 2093 570 5416 59.86 0.00%
E INSTALAGAO. AF_0612022
16117 94656 SINAPI AADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO UN 52.00 3.22 148 254 4.02 76.96 13208 209.04 0.01%
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/12016
15.1.18 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4%, INSTALADO UN 1.00 16.59 5.07 15.64 20.71 5.07 15.64 20.71 0.00 %
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.19 103948 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 3.00 729 4.31 4.79 9.10 12.93 14.37 27.30 0.00 %
/AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.20 103966 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1.00 9.16 255 8.88 11.43 255 8.88 11.43 0.00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15121 104003 SINAPI BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAODE  UN 1.00 1384 507 1221 17.28 507 1221 17.28 000%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15122 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 100 674 273 568 841 273 568 841 000%
INSTALAGAO. AF_06/2022
15123 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 81.00 7.28 273 6.36 9.09 22113 515.16 736.29 0.04%
INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.24 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 1.00 1250 394 1167 15561 394 1167 1561 000%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15125 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 25.00 1574 182 17.83 1965 45.50 44575 49125 002%
INSTALAGAO. AF_0612022
15.1.26 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 1.00 3559 328 4116 44.48 328 4116 4444 0.00%
INSTALAGAO. AF_0612022
15127 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 20860 2195 1479 1262 27.41 441629 376833 8,184.62 041%
INSTALAGAO. AF_0612022
15.1.28 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E ] 31.40 3048 1765 2041 38.06 554.21 640.87 1195.08 0.06%
INSTALAGAO. AF_0612022
15.1.29 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [ 0.10 16.32 1.08 19.30 2038 0.1 192 203 0.00%
AF_0612022
15.1.30 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E N 37.00 9.47 572 610 11.82 21164 22570 437.34 002%
INSTALAGAO. AF_08/2022
15.1.31 94690 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA N 1.00 1048 388 920 13.08 388 920 13.08 0.00%
RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
15.1.32 104008 SINAPI “TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO  UN 200 3009 10.15 27.42 37.57 20,30 5484 75.14 0.00%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.33 89400 SINAPI “TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - N 15.00 18.86 865 1490 2355 12975 22350 35325 002%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.34 89627 SINAPI ‘TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTOE  UN 1.00 19.14 511 1879 23.90 511 1879 23.90 0.00%
INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.35 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU UN 8.00 1560 550 1398 19.48 44.00 11184 155.84 001%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.36 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU UN 49.00 1236 509 10.34 1543 24941 506.66 756.07 004%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.87 CPU2194 Proprio PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1.00 14,444.81 165.66. 17,873.01 18,038.67 165.66. 17,873.01 18,038.67 090%
15.1.38 48.02.008 CPOSICDHU  RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15,000 LITROS N 100 9.785.81 12657 12,093.94 1222051 12657 12,093.94 12,22051 061%
15.1.39 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 8.00 15.42 630 1295 1925 50.40 103.60 154.00 001%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.40 12882 ORSE Pressurizador até 12meal160w/220v Un 100 906.34 3237 1,099.46 113183 3237 1,099.46 113183 0.06%
15.1.41 48.02.300 CPOSICDHU  RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEGAO UN 1.00 7,278.97 9178 8,998.19 9,089.97 91.78 8,998.19 9,089.97 045%
CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS
152 SANITARIA 49,206.58 245%
152.1 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE N 1.00 4572 1553 4156 57.09 1553 4156 57.00 0.00%
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1522 4883 ORSE Caixa de inspegao 0.60 x 0.60 x 0.60m un 4.00 641.99 38214 419.57 801.71 152856 167828 320684 0.16%
1523 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E N 17.00 66.43 16.48 66.47 8295 280.16 1,129.99 141015 0.07%
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0812022
1524 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 1.00 97.96 18.60 103.73 12233 18.60 103.73 122.33 0.01%
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1525 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3.00 1972 6.41 18.21 2462 19.23 54.63 7386 0.00 %
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1526 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2900 1279 228 1369 15.97 66.12 397.01 463.13 002%
1527 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E N 30.00 9.89 334 901 1235 10020 27030 37050 002%
INSTALAGAO. AF_01/2020
1528 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. N 10.00 57.76 527 66.86 7213 5270 668.60 72130 0.04%
AF_0612022
1529 89811 SINAPI CURVA CURTA 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO  UN 8.00 122 845 4302 5147 67.60 344.16 41176 002%
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 0812022
16.2.10 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO  UN 49.00 1155 493 9.49 14.42 241.57 465.01 706.58 0.04 %
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
16.2.11 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 25.00 9.39 493 6.79 n72 12325 169.75 293.00 0.01%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15212 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 25.00 16.00 5.35 14.63 19.98 133.75. 365.75 499.50 0.02%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
152.13 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 3.00 2376 641 2326 2067 19.23 60.78 89.01 0.00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15214 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 44.00 15.42 535 1390 1925 235.40 61160 847.00 0.04%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15215 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO £ UN 2900 9.20 493 6.55 1148 142,97 189.95 33292 002%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
152.16 104345 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 11.00 4182 9.04 4318 5222 9944 47498 57442 003%
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_0812022
152.17 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N 600 1332 658 10.05 1663 39.48 60.30 978 0.00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
152.18 104350 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,  UN 1.00 2005 493 3247 a7.40 493 3247 37.40 0.00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 0812022
152.19 89795 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE  UN 1.00 39.86 856 4121 4977 856 4121 4977 0.00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15220 89549 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1.00 19.29 199 2209 2408 199 2200 24.08 0.00%
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
15221 46.03.050 CPOSICDHU  TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA R, DN= M 107.90 10418 6268 67.41 13009 676347 7.273.54 14,036.71 070%
100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
15222 46.03.038 CPOSICDHU  TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA R, DN= M 4060 48.95 34.18 2694 61.12 1387.71 1,093.76 248147 012%
50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
15223 46.03.040 CPOSICDHU  TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA R, DN= M 25.60 8021 5128 48.88 100.16. 131277 125132 2,564.09 0.13%
75 MM, INCLUSIVE CONEXOES
15224 46.01.040 CPOS/CDHU  TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXOES [ 6020 45.80 28.49 28.70 57.19 171510 172773 344283 017 %
15.2.25 46.02.010 CPOS/CDHU  TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, M 17.40 3474 2849 14.89 43.38 49573 259.08 754.81 0.04%
INCLUSIVE CONEXOES
15226 46.03.080 CPOSICDHU  TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R, DN= 40 MM, M 97.30 4150 2849 2333 5182 277208 2,270.00 504208 025%
INCLUSIVE CONEXOES
15227 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADOEM  UN 1.00 1324 6.58 9.95 1653 6.58 995 1653 000%
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15228 1595 ORSE Vedagao para saida de vaso sanitario em pve rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100mm un 8.00 2202 9.38 1811 27.49 75.04 144.88 219.92 001%
15229 89373 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 17.00 6.66 367 464 831 62.39 7888 141.27 001%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
152.30 104014 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAODE ~ UN 17.00 10.13 423 8.42 1265 7191 14314 21505 001%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15231 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA N 17.00 1250 394 11.67 1561 66.98 19839 26537 001%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15232 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 34.00 8.00 528 am 9.99 17952 16014 339.66 002%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15233 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 102.00 21.95 1479 1262 2741 1,508.58 1,287.24 2,795.82 0.14 %
INSTALAGAO. AF_06/2022
15234 86882 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFAICOPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1.00 2364 368 2584 2052 368 2584 2952 0.00%
152.35 9760 ORSE Joelho 45° de pvc rigido, série R, diam = 50mm un 1.00 18.89 1144 12,14 2358 1144 1214 2358 0.00%
152.36 12646 ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrao DNIT) un 100 456183 250319 3,193.62 5,696 .81 250319 3,193.62 569681 0.28%
15237 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1)~ m* 020 419.86 67.72 45660 52432 1354 91.32 104.86 001%
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
15.2.38 104348 SINAPI "TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 19.00 9.12 0.43 10.95 11.38. 817 208.05 216.22 0.01%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
15239 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADOEM  UN 17.00 18.13 177 2087 2264 30.09 35479 384.88 002%
PPRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
15.2.40 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADOEM  UN 100 3578 6.52 3816 4468 6.52 3816 4468 000%
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
153 PLUVIAL 19,776.98 099%
153.1 3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tiolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com greha de ferro  un 400 542,63 186.88. 49075 67763 74752 1,963.00 271052 0.14%
fundido
1532 6409 ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tjolos macigos esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa un 200 457.85 26372 308.04 57176 527.44 616.08 114352 0.06%
1533 053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) N 200 80.77 4480 56.06 10086 89.60 12,12 20172 001%
1534 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 300 57.76 527 66.86 7243 1581 200.58 216.39 001%
AF_0612022
1535 89811 SINAPI RS Y8 SERIENEI Y, BIesTaiE L A O ELASTICA, FORNECIDO  UN 15.00 .22 845 4302 51.47 12675 645.30 77205 0.04%
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 0
1536 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO  UN 1.00 36.72 641 39.44 4585 641 39.44 4585 0.00%
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1537 89797 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO  UN 1.00 4984 9.99 5225 6224 9.99 5225 6224 0.00%
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1538 054083 SBC LUVA DUPLA PVC 100mm N 100 60.83 40,04 3592 7596 40,04 3592 75.96 0.00%
1539 89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM N 100 2302 450 2424 2874 450 2424 2874 0.00%
CCONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
15.3.10 89557 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1.00 3057 288 35.29 38.17 288 35.29 3817 0.00%
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/202:
15.3.11 46.05.020 CPOS/CDHU  TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELAST\CA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 84.20 46.71 20.04 38.29 58.33 1,687.37 3,224.01 4,911.38 024 %
153.12 46.05.040 CPOS/CDHU  TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 4170 67.30 2004 64.00 84.04 835.67 2,668.79 3,504.46 047%
153.13 46.01.070 CPOSICDHU  TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXOES [ 600 99.60 5128 73.10 124.38 307.68 43860 74628 0.04%
153.14 CPU2094 Proprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. N 1.00 39657 27.26 467.97 49523 27.26 467.97 495.23 002%
153.15 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - M 1030 17.72 321 14379 147.00 33.06 1481.04 1514.10 0.08%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
153.16 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - N 18.00 800 528 an 9.99 95.04 8478 17982 001%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
153.17 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 109.90 2195 1479 1262 27.41 1625.42 1386.93 301235 0.15%
INSTALAGAO. AF_06/2022
153.18 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E N 10.00 9.47 572 610 11.82 57.20 61.00 118.20 001%

INSTALAGAO. AF_08/2022



PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

Secrotaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral Encargo Social Mens Data:
Unidade Bésica de Satde Porte 1 - Area Construida: 389,78m? 24.88% 47.67% 15/01/2025
Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao
SINAPI (11/2024) - CPOSICDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (1012024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16.86% 85.06%
154 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 7,641.90 0.38%
154.1 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo *Cuidado risco de choque elétrico'™ Placa E5 un 500 17.85 339 18.90 2229 16.95 94,50 111.45 001%
15.4.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 8.00 365.14 17.81 438.17 455.98 14248 3,506.36. 3,647.84 0.18 %
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
1543 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo *Extintor de incéndio portatir- Placa E5 un 8.00 16.49 339 17.20 2059 2712 137.60 16472 001%
1544 97.02.210 CPOSICOHU  PLACA DE SINALIZACAO EM PVC PARA AMBIENTES N 1.00 21319 423 262,00 266.23 423 262,00 26623 001%
1545 11853 ORSE Placa contra incendio, retangular, 20 x 40° Gm, em pve *2* mm Un 3.00 46,61 0.00 58.20 58.20 0.00 174.60 174.60 001%
antchamas (simbolos, cores  pictogtamas conforme nbr 13434)
1546 97.02.198 CPOS/CDHU  PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE PROIBIGAO NORMATIVA N 200 1450 745 1065 18.10 14.90 21.30 36.20 0.00%
1547 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida  un 37.00 2363 339 26.11 2950 12543 966.07 1,091.50 005%
de emergéncia- Placa 52
1548 50.05.312 CPOS/CDHU  BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO UN 100 24244 1815 284,60 30275 1815 284,60 30275 002%
LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS
1549 10785 ORSE ‘Abrigo de sobrepor em chapa de ago carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimenses 76x35x25cm un 4.00 35329 40.90 40028 44118 163.60 1601.12 176472 009 %
15.4.10 160612 IOPES PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) und 2,00 2683 16.48 17.02 33.50 3296 67.00 0.00%
("SAIDA DE EMERGENCIA” - SETA VERTICAL)
154.11 05.054.0115-0 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN GENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE  UN 1.00 11.93 747 772 1489 7.7 772 14.89 0.00%
COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA DIMENSOES APROXIMADAS DE
(20X15)CM.CONFORME ABN T NBR 16820, FORNECIMENTO E COLOCACAQ
16 INSTALAGOES ELETRICAS 220,489.84 1099 %
161 INFRAESTRUTURA 150,338.67 7.50%
16.1.1 9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak pleletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1.00 194 039 203 242 039 203 242 000%
1612 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 202,00 1652 1168 8.95 2063 341056 261340 6,023.96 030%
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.3 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3 X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 86.00 1425 882 897 1779 75852 77142 1,529.94 008%
16.1.4 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 5.00 15.80 11.68. 8.05 1973 58.40 40.25 98.65 0.00 %
INSTALAGAO. AF_03/202
16.15 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 1.00 2147 1452 1229 2681 1452 1229 2681 000%
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.16 9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 185.00 041 0.39 012 051 725 2220 94.35 000%
1617 063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8™ c 2200 515 445 198 6.43 97.90 4356 141.46 001%
16.1.8 063120 SBC CHUMBADOR CB 3/8™x2.1/2"+ PARAFUSO N 22.00 893 663 452 1145 14586 99.44 24530 001%
16.1.9 063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 104.00 136 053 116 169 55.12 12064 17576, 001%
16.1.10 078563 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU N 2200 512 0.82 557 639 18.04 12254 140.58 001%
16411 062690 SBC 'VERGALHAO ACO GALV CIOM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 22,00 1362 1265 435 17.00 27830 95.70 374.00 002%
16.1.12 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 258.00 24.38 452 25.92 30.44 1,166.16 6,687.36 7,853.52 0.39%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.18 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE [ 15270 2688 240 3116 3356 366.48 475813 512461 026%
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
16.1.14 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 206.40 3721 275 4371 46.46 567.60 9.021.74 9,580.34 048%
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
16.1.15 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 10.40 54.05 328 64.21 67.49 3411 667.78 70189 003%
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
16.1.16 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 8360 970 202 10.09 1211 168.87 84352 101239 0.05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16117 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 193530 284 0.90 264 354 174177 5,100.19 685096 034%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - ] 3,658.80 414 114 403 517 4171.03 14,744.96 1891599 094%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.19 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADG, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - ] 677.00 641 153 647 8.00 1,035.81 438019 5416.00 027%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.20 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 69.90 898 202 9.19 11.21 14120 64237 78357 0.04%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.21 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO. UN 200 156.22 7817 116.91 195.08 156.34 23382 390.16 002%
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
16.1.22 061461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO N 3.00 98.19 58.28 64.33 12261 174.84 19299 367.83 002%
16.1.23 061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1.00 21490 6331 205.05 268.36 6331 205.05 268.36 001%
16.1.24 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A250, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 8.00 3564 17.70 26,80 44,50 14160 214.40 356.00 002%
INSTALAGAO. AF 0312023
16.1.25 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1.00 5745 2785 43.89 774 27.85 4389 7174 0.00%
INSTALAGAO. AF 0312023
16.1.26 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 200 5110 2443 3938 6381 48.86 7876 127.62 001%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.4.27 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A1250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 23.00 2033 14.30 2232 36.62 328.90 51336 84226 0.04%
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.28 059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM N 26.00 11.53 834 6.05 1439 21684 157.30 374.14 002%
16.1.29 062002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN 18.00 583 202 5.26 7.28 36.36 9468 131.04. 001%
16.1.30 062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 21200 8.34 202 8.39 10.41 42824 177868 220692 0%
16.1.31 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 34.00 3442 1770 25.28 4298 601.80 850.52 1461.32 007%
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.32 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA-  UN 100 45.36 276 3388 56,64 2276 3388 56.64 0.00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.33 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULG) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEMPLACA-  UN 10.00 39.01 19.34 2037 4871 193.40 29370 487.10 002%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.34. 92002 SINAPI "TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 72,00 44.14 2276 32.36 55.12 163872 2329.92 396864 0.20%
INSTALAGAO. AF 0312023
16.1.35 92003 SINAPI "TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 48.86 22.76 38.25 61.01 500.72 84150 134222 0.07 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.36 92010 SINAPI "TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 64.68 32.87 47.90 80.77 65.74 96.80 161.54 0.01%
INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.37 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 85.00 2355 1261 16.79 2040 1,071.85 142715 2499.00 042%
INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.38 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 11.00 2591 1261 1974 3235 138.71 21714 35585 002%
INSTALACAO. AF 032023
16.1.39 452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrao DIN (Europeu - linha branca),curva C. un 200 105.04. 4090 9027 13147 8180 18054 262.34 001%
16.1.40 064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK N 2,00 199.46 3375 21533 249.08 67.50 43066 498.16 002%
16.1.41 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1.00 11.89 138 1346 1484 138 1346 1484 0.00%
AF_1012020
16.1.42 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 37.00 12.49 1.87 1372 15.59 69.19. 507.64 576.83 0.03%
AF_1012020
16.1.43 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 5.00 59.43 3.76 7045 74.21 18.80 352.25 371.05 0.02%
16.1.44 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1012020 N 32,00 6183 526 7195 77.21 168.32 230240 247072 012%
16.1.45 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1012020 N 2,00 64.71 7.24 7356 80.80 14.48 14742 161.60 001%
16.1.46 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 68.36 10.75 7461 85.36 21.50 149.22 170.72 0.01%
16.1.47 10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padréo DIN (Europeu - lisha branca), curva C, corrente SKA un 200 101.41 2453 102.11 12664 49.06 20422 253.28 001%
16.1.48 454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padro DIN (Europeu - inha branca) 65KA un 1.00 27468 8182 26120 343.02 8182 26120 343.02 002%
16.1.49 064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO N 14.00 31341 21.10 37028 39138 295.40 5,183.92 5479.32 027%
16.1.50 37.24.042 CPOSICDHU  DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATE 240V/416V, M UN 4.00 640.81 3584 764.40 800.24 143.36 3,057.60 320096 016%
URVA DE ENSAIO 10/3500 - CLASSE 1
16.1.51 064819 SBC DISPOSITIVO DIFRESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAR 100A UN 1.00 417.99 2110 500.88 52198 2110 500.88 52198 003%
16.1.52 13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un 2,00 207.85 2453 347.42 37195 49.06 694.84 74390 0.04%
16.1.53 063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1 N 3.00 1116 635 758 1393 19.05 2274 4179 0.00%
16154 063052 SBC URVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mi UN 1.00 4372 2193 3266 5459 2193 3266 54.59 000%
16.1.55 060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U™ 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 29.40 43.06 21.10 3267 5377 62034 960.49 1580.83 0.08%
16.1.56 8685 ORSE Suporte vertical 100 x 75 mm para fixagéo de eletrocalha metca (ref.: Mopa ou similar) un 2200 1431 816 971 17.87 17952 21362 393.14 002%
16.1.57 9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metdlca (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un 2600 502 407 219 6.26 105.82. 56.94 16276, 001%
16.1.58 062562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm N 1.00 16.85 1569 535 21.04 1569 2104 0.00%
16.1.59 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 13,60 25.14 967 2172 31.39 109851 2467.39 3,565.90 0.18%
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023
16.1.60 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ] 1,099.60 2027 9.12 16.19 25.31 1002835 1780252 27,830.87 139%
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.61 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 42,90 18.34 444 18.46 22,90 190.48 791.93 982.41 0.05%
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/202
16.1.62 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 133.20 1865 643 16.86. 23.29 856.48 224574 3,102.22 0.15%
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.63 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2°), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 41.40 27.39 511 29.09 3420 211.55. 1,204.33 1415.88 0.07 %
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
16.1.64 38.04.080 CPOS/CDHU  ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM ACESSORIOS M 1.00 7146 45.58 4365 89.23 45.58 4365 89.23 0.00 %
16,165 50.05.312 CPOSICDHU  BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO N 29.00 242.44 1815 284.60 30275 526.35 8.253.40 877975 044%
LUMINOSO DE 2,000 ATE 3,000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS
16,166 8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un 9200 12.40 6.1 9.37 15.48 562.12 862,04 142416 007 %
16.1.67 101538 SINAPI ARMAGAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 N 200 4259 924 43 53.18 1848 87.68 106.36 001%
16.1.68 97359 SINAPI QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020  UN 1.00 3,102.96 14573 372924 3,874.97 14573 372924 387497 019%
16.1.69 061236 SBC BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE N 1.00 3825 25.31 22 47.76 25.31 2245 47.76 0.00%
16.1.70 064500 SBC BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA N 1.00 20439 2531 342.32 367.63 2531 342.32 36763 002%
16471 062300 SBC BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK N 200 34385 2531 404.08 42939 5062 808.16 858.78 004%
162 ILUMINAGAO 30,560.63 152%
16.2.1 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 18.00 104.70 16.23 11451 130.74. 292.14 2,061.18 2,353.32 0.12%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
1622 4131.040 CPOS/CDHU  LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE UN 2500 330.30 2278 389.69 41247 569.50 974225 10311.75 051%
690 A 4800 LM, POTENCIA DE 35 W A 41 W
1623 060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,6x22,5 UN 10.00 57.41 221 2948 7169 42210 294.80 716.90 004%
1624 13158 ORSE Luminria piafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 50.00 223,08 2044 25814 27858 1,022.00 12,907.00 13,929.00 069%
1625 060582 SBC LUMINARIA COLUNAPISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO N 6.00 43371 4221 499.40 54161 25326 2,996 .40 3,249.66 0.16%
163 SPDA 39,590.54 197%
163.1 11273 ORSE Caixa de equipotencializagao em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com terminais, ref: TEL-901 ou similar  un 1.00 35421 3581 40652 44233 3581 40652 44233 002%
PDA
1632 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, N 9.00 1,069.23 250,06 1,085.19 133525 225054 9766.71 1201725 060 %
DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00, AF_1212020
1633 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. N 9.00 5053 611 56.99 63.10 5499 51291 567.90 003%
AF_1212020
1634 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4°, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 9.00 1475 1544 127.85 143.29 138.96 1,150.65 128961 0.06%
16.3.5 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1.00 143.31 5.35 17361 178.96 5.35 17361 178.96 0.01%
1636 96988 SINAPI MASTRO 1 %7, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 N 200 17118 6563 207.13 21376 1326 41426 42752 002%
1637 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 N 24.00 27.13 756 2631 3387 18144 631.44 81288 0.04%
16.3.8 96987 SINAPI BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1.00 121.01 47.01 104.10 151.11 47.01 104.10 151.11 0.01%
1639 101663 SINAPI ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_082020  UN 1.00 2645 14561 18.42 33.03 14561 18.42 33.03 000%
163.10 078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 265.00 4227 145 5133 5278 38425 13,602.45 13,986.70 070%
163.11 078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 12000 50.72 145 7312 7457 174.00 877440 8,948.40 045%
16.3.12 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN 10.00 5501 2966 39.03 6869 29660 390.30 686.90 003%
AF_0812023
163.18 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 UN 500 7.68 152 8.07 959 7.60 4035 47.95 000%
17 CLIMATIZAGAO 109,305.01 545%
174 INFRAESTRUTURA 80,660.60 402%
174 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 98.00 2633 229 3059 3288 22442 2997.82 322224 016%

CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015



PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

Secretaria de Atengao Especializada a Saide BDI Geral: Encargo Social Mens: Data:
Unidade Basica de Satde Porte 1 - Area Construida: 389,78m* 24.88% 47.67% 15/01/2025
= couelmmco [paserae wa | o] var BT ] e
1712 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE M 22,00 46.75 4.00 54.38 58.38 88.00 1,196.36. 1,284.36 0.06 %
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
1713 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE M 84.00 58.88 4.23 69.29 7352 355.32 5,820.36 6,175.68 0.31%
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
1714 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 8.00 66.96 248 81.13 83.61 19.84 649.04 668.88 0.03 %
CCONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1715 11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalagéo M 128.00 15.18 4.49 14.46 18.95 574.72 1,850.88. 2,425.60 0.12%
e - sso CAXA PARA ENCAE £ INSTALACRD APARELHO AR CONDICIONADO w60 wsss wa  ais  @is e cowos  rmme  osow
1747 15.005.0280-0 EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS KG 636.00 67.27 35.88 48.12 84.00 22,819.68 30,604.32 53,424.00 266 %
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS DIFUSORES EM ALUMINIO
EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
17.1.8 070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6" M 24.00 38.01 16.87 30.59 47.48 404.88 734.16 1,139.04 0.06 %
1719 070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4™ M 28.00 29.78 16.87 20.31 37.18 472.38 568.68 1,041.04 0.05 %
it T4 ORGE Bora oscada icromateada s 3 x 5000 w s wate s W wsar w0 2w 2enm  omw
17.1.11 721 ORSE Fornecimento e instalago de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un 52.00 219 202 071 273 105.04 36.92 141.96 0.01%
17112 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE M 18.00 26.71 6.82 26.53 33.35 122.76 477.54 600.30 0.03 %
25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAGAO FIXADA. AF_09/2023
17.2 EQUIPAMENTOS 28,644.41 1.43%
070901 550 EAAUSTOR CENTRIFUO SIROCO TRIFASICO ECB T W e Tesias s owss  owers s samss  owens oo
1722 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1.00 5,308.74 138.86 6,084.93 6,203.79 138.86 6,084.93 6,203.79 0.31%
17.23 070216 SBC CCAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3.00 3,680.86 211.06 4,090.39 4,301.45 633.18 12,271.17 12,904.35 0.64 %
1124 070205 35 BXAUSTOR AXIAL MULTVAG HODELO MURO 1504 W Tan0s P 2o oz 22t ooin
18 DADOS E VOZ 8,584.99 0.43%
181 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 28.00 16.52 1168 8.95 2063 327.04 250.60 577.64 0.03 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
182 061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4.00 214.90 63.31 205.05 268.36 253.24 820.20 1,073.44 0.05 %
183 98307 SINAPI "TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 18.00 48.34 8.20 52,16 60.36 147.60 938.88 1,086.48 0.05%
184 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 82.00 25.14 967 21.72 31.39 792.94 1,781.04 2,573.98 0.13%
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
185 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 56.70 20.27 9.12 16.19 25.31 507.98 901.78 1,409.76. 0.07 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
186 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 44.80 18.65 6.43 16.86 23.29 288.06 755.33 1,043.39 0.05 %
FORRO - FORNECIMENTO E \NSYALACAO AF_03/2023
187 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2°), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 16.00 27.39 511 29.09 34.20 81.76 465.44 547.20 0.03 %
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
18.8 69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10.00 21.87 11.38 15.93 27.31 113.80 159.30 273.10 0.01%
19 GASES MEDICINAIS 15,617.01 0.78 %
191 103835 SINAPI "TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM \SOLAMENTO INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE M 100.00 62.23 11.32 66.39 777 1,132.00 6,639.00 7,771.00 0.39 %
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTAL
19.2 103865 SINAPI TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA \NSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 10.00 2247 11.86 16.20 28.06 118.60 162.00 280.60 0.01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
19.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE UN 50.00 16.61 8.89 11.85 20.74 444.50 592.50 1,037.00 0.05 %
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
19.4 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 10.00 10.83 5.92 7.60 1352 59.20 76.00 135.20 0.01%
FORNECIMENTO E \NSTALACRO AF_04/2022
19.5 (CPU2424 Proprio POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 8.00 186.26 573 226.87 232.60 45.84 1,814.96 1,860.80 0.09 %
196 8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigénio, ar comprimido e 6xido nitroso com serpentina e sem valvula de alta un 1.00 1,309.51 16.35 1513.94 1,530.29 16.35 151394 1,530.29 0.08 %
ressao
19.7 8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x . ar comprimido e 6xido @ sem valvula de alt un 1.00 867.01 12.25 1,000.93 1,013.18 12.25 1,000.93 1.013.18 0.05%
ressao
19.8 97330 SINAPI "TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 6.00 66.96 248 81.13 8361 14.88 486.78 501.66 0.03%
CCONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
109 11 ORSE Gonetocovanads m w00 2055 716 2569 w07s 2550 wsz e oo
19.10 100862 SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - UN 8.00 37.98 1292 34.50 47.42 103.36 276.00 379.36 0.02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
19.11 91179 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVCIPPRICOBRE OU AGO, M 40.00 19.72 7.26 17.36 2462 290.40 694.40 984.80 0.05 %
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO
DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
20 URBANIZACAO 5,587.31 0.28 %
20.1 PAVIMENTAGAO E ACESSIBILIDADE 2,581.70 0.13%
2011 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m 14.59 141.70 34.01 142,94 176.95 496.21 2,085.49 2,581.70 0.13%
20.2 PAISAGISMO 1,663.91 0.08 %
20.2.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m 72.66 1834 254 20.36 22,90 184.56 1479.35 1,663.91 0.08 %
20.3 SINALIZAGAO 1,341.70 0.07 %
20.3.1 12043 ORSE Letra em ago inox escovadolpolido 20 x 20cm - instalado un 10.00 107.44 5.96 128.21 134.17 59.60 1,282.10 1,341.70 0.07 %
2 semcos courEuETAREs soat  oa
211 2451 ORSE tintas em pisos e m? 389.78 1161 6.80 7.69 14.49 2,650.50 ,997.41 5,647.91 0.28 %
Totais -> 445.076,82 1.560.493,23 2.005.570,05
Total do BDI 397,726.48
Total Geral 2,005,570.05



COMPOSIGOES ANALITICAS DE PREGOS UNITARIOS

Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Basica de Saiide Porte 1 - Area Construida: 389,78m? 24.88% 47.67% 15/01/2025
Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Reviséo:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16.86% 85.06% 00
[item [ Codigo[Banco __|Descrigao [ Und Und Quant.__| [ Total
Composigdes Principais
114 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Porcent. Valor Unit Total
Composigao 02.02.150 CPOSICDHU Locagéo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m* 202 UNMES 1.0000000 919.81 91981
Insumo B.01.000.010101 CPOS/CDHU Ajudante geral Mao de Obra H 1.3200000 0.0000000 18.57 2451
Insumo. A.12.000.021099 CPOS/CDHU Container depésito, médulo metalico em ago galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vao lvre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material  Material UNMES 1.0000000 00000000 843.99 843.99
equivalente
Insumo B.01.000.010115 CPOS/CDHU Eletricista Méo de Obra H 0.9900000 0.0000000 27.08 26.80
Insumo. 8.01.000.010116 CPOS/CDHU Ajudante eletriista Méo de Obra H 13200000 00000000 1857 2451
MO sem LS 75.82 LS => 0.00 MO com LS => 75.82
Valor do BDI 228.84 Valor com BD! 1,148.65
112 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo 11703 ORSE Barracéo aberto para apoio & produc&o (carpintaria, central de armag&o, oficina, etc.) ¢/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto Mobilizagdo / Instalagdes m?* 1.0000000 193.83 193.83
Item Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 211 ORSE Madeiramento em massarandubalmadeira de e, tesoura com véo de 8ma 10 m Madeiramento un 0.0300000 1.660,14 49,80
Composigao 199 ORSE Madeiramento em massarandubalmadeira de lei, pega serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eterit ou similar Madeiramento m 1.0000000 48,13 48,13
Composigao 11702 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, & = 7 om - Nao inclui formas para juntas de concretagem Pisos : Cimentados, em m 1.0000000 5072 50,72
Concreto Simples, tipo
Composigao 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm Telhamento m 1.0000000 3979 39,79
Composigao 5103 ORSE Regularizago Manual Execugdo de Cortes & m 1.0000000 516 516
Aterros
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0.0003886 11,60 0,00
Insumo. 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0.0001345 37,80 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0.0134577 4,90 0,06
Insumo. 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0.0002221 18,80 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0.0002221 18,75 0,00
Insumo. 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0.3044431 14,00 426
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0.0002180 26,89 0,00
Insumo. ORSE Capa para chuva em pve com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0.0005981 17,48 001
00012894/SINAPI
Insumo. ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0.0068784 12,10 0,08
00012892/SINAPI
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0.0002776 12,00 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0.0000555 28,00 0,00
Insumo ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira Material un 1.4200000 1,84 261
00004299/SINAPI
Insumo. 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0.0004036 18,58 0,00
Insumo 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m* 0.0700000 472,62 33,08
Insumo. 10492 ORSE Cesta Basica Material un 00134577 190,00 255
Insumo. ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento Material m 0.0700000 50,63 354
00044535/SINAPI
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0.0001090 246,00 0,02
Insumo. ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) Material un 0.0017944 1345 002
00012895/SINAPI
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0.0001090 29,90 0,00
Insumo. 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0.3044431 5,00 152
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0.0002691 36,90 0,00
Insumo. ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0.0022835 64,56 0,14
00012893/SINAPI
Insumo ORSE Madeira massaranduba serrada (pega) 5¢cm x 11cm (0,0055 m*/m) Material m 0.9500000 30,00 28,50
Insumo. 11246 ORSE Escala métrica de bambii Material Un 0.0003886 10,22 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegaoProtetor auricular Material pr 0.0022835 6,70 0,01
Insumo. 10790 ORSE Prumo de face Material un 0.0000555 25,95 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120mi Material un 0.0053831 18,00 0,09
Insumo. 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos, un 00134577 12,54 0,16
Insumo. 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0.0002180 4895 001
Insumo. ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 1.0900000 19,13 2085
00001213/SINAPI
Insumo. 1 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0.0044859 190,77 085
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0.5552000 19,13 10,62
00004750/SINAPI
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos ] 0.0011962 300,00 035
Insumo 8877 ORSE Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 14cm (0,007 m*/m) Material m 0.7800000 39,06 30,46
Insumo. 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0.0001110 46,20 0,00
Insumo ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) Material < 1.4200000 035 049
00001607/SINAPI
Insumo. 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0.0001110 15,40 0,00
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0.0001110 13,52 0,00
Insumo. 2378 ORSE Vale transporte Material un 0.2341982 450 105
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0.0001090 617,95 0,06
Insumo. ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1.3454000 13,65 18,35
00006111/SINAPI
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0.0000555 327,80 0,01
Insumo 2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios Material m? 1.1700000 23,84 27,89
Insumo. ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com camara Material un 0.0002691 163,00 004
000027 11/SINAPI
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0.0002180 15,15 0,00
Insumo. 2064 ORSE Suporte em "U" para fixagéo do pendural em linhas de tesouras, em barra 4 x 3/16" com parafuso e porca 5/8" Material un 0.0300000 205,19 6,15
MO sem 49.82 Ls=> 0.00 MO com LS 49.82
Ls=> =
Valor do 4822 Valor com BDI => 242.05
8Dl =>
113 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo 4656 ORSE Locagéo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m Mobilizago / Instalagbes més 1.0000000 945.23 945.23
Provisorias
Item Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Insumo ORSE Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui Equipamento mes 1.0000000 945,23 945,23

00010777/SINAPI

mobilizacao/desmobilizacao)




COMPOSIGOES ANALITICAS DE PREGOS UNITARIOS

PAC

Secretaria de Atengao Especializada a Satide BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Basica de Satide Porte 1 - Area Construida: 389,78m? 24.88% 47.67% 15/01/2025
Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revis&o:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16.86% 85.06% 00
[item [ Cédigo[Banco __|Descrigao [ Und Und Quant. [ Total
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Insumo ORSE Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui Equipamento mes 1.0000000 94523 94523
00010777/SINAPI mobilizacaoldesmobilizacao)
MO sem 0.00 LS => 0.00 MO com LS 0.00
LS => =
Valor do 23517 Valor com BDI => 1,180.40
BDI =>
114 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO INSTALACOES m 1.0000000 891.75 891.75
PROVISORIAS
Insumo 004776 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 unikg) Material KG 04210000 0.0000000 18.69 7.86
Insumo 002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2) Material m?* 0.8400000 0.0000000 24.82 20.84
Insumo 002047 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO TELHADEIRO (53 un/kg) Material UN 0.4210000 0.0000000 0.56 0.23
Insumo 099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS Méo de Obra H 84190000  0.0000000 19.40 163.34
Insumo 001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material M 4.9490000 0.0000000 3.04 15.04
Insumo. 001460 SBC DOBRADICA FERRO 3x 3' COM PINO DE METAL BICROMATIZADO Material UN 04800000 0.0000000 540 259
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 12.0750000 0.0000000 14.41 174.02
Insumo 005984 SBC CHAPA DE COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2) Material m 48240000 0.0000000 18.22 87.89
Insumo 001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material M 6.2600000 0.0000000 24.85 155.56
Insumo 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 10.1200000  0.0000000 842 8521
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 13.0530000 0.0000000 13.73 179.17
MO semLS 516.53 Ls=> 000 MO comLS => 516.53
Valor do BDI 221.86 Valor com BDI => 1,113.61
115 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1), PARA 1 MEDIDOR - INHI - INSTALACOES UN 1.0000000 57168 57168
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 HIDROS SANITARIAS
Composigdo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS H 16421000 00000000 2049 3364
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1.6421000 0.0000000 2521 41.39
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00021114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, ‘75" G Material UN 09800000 0.0000000 3235 31.70
Insumo 00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) Material UN 1.0000000 0.0000000 55.58 55.58
Insumo 00044400 SINAPI BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE Material UN 1.0000000  0.0000000 3120 3120
Insumo 00037960 SINAPI JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE Material UN 2.0000000 0.0000000 64.67 129.34
Insumo 00038007 SINAPI CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE Material UN 20000000 0.0000000 28.28 56.56
Insumo 00021125 SINAPI TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) Material M 2.9905000 0.0000000 32.16 96.17
Insumo 00037957 SINAPI JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE Material UN 20000000 0.0000000 9.09 18.18
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0.0132000 0.0000000 14.56 0.19.
Insumo 00038029 SINAPI TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) Material M 0.9444000  0.0000000 8231 7773
MO sem LS 51.25 Ls=> 000 MO comLS => 5125
=
Valor do BDI 142.23 Valor com BDI => 713.91
116 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 95673 SINAPI HIDROMETRO DN 172", 1,6 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 INHI - INSTALACOES UN 1.0000000 11055 110.55.
HIDROS SANITARIAS
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.4315000 0.0000000 20.49 8.84
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 04315000 0.0000000 2521 10.87
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0.0106000 0.0000000 14.56 0.15
Insumo 00012769 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA Material UN 1.0000000 0.0000000 90.69 90.69
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
MO sem LS 13.46 Ls=> 000 MO comLS => 13.46
Valor do BDI 27.50 Valor com BDI => 138.05
=
117 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant.  Porcent. Valor Unit Total
Composigao 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO  INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 1,756.04 1,756.04
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 ELETRICA/ELETRIFICA
Composigao 104749 SINAPI CCONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - INEL - INSTALAGAO UN 10000000 0.0000000 18.83 18.83
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 ELETRICAELETRIFICA
Composigdo 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO M 22.2000000  0.0000000 15.53 344.76
Auxiliar INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICA
Composi 96977 SINAPI CCORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 INEL - INSTALAGAO M 1.9500000  0.0000000 56.03 109.25
Auxiliar ELETRICAELETRIFICA
Composigéo 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 INEL - INSTALAGAO UN 1.0000000 0.0000000 11475 11475
Auxiliar ELETRICA/ELETRIFICA
Composigao 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 INEL - INSTALAGAO UN 10000000 0.0000000 97.89 97.89
Auxiliar ELETRICAELETRIFICA
Composicéo 87367 SINAPI AARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA SEDI - SERVIGOS m* 0.0194000  0.0000000 714.14 13.85
Auiliar UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 DIVERSOS
Composigao 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - INEL - INSTALAGAO UN 10000000 0.0000000 11.87 11.87
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICAELETRIFICA
100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000  INEL - INSTALAGAO UN 1.0000000 0.0000000 481.18 481.18
DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 ELETRICAELETRIFICA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 03233000 0.0000000 21.46 693
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - INEL - INSTALAGAO UN 1.0000000 00000000 19.23 19.23
Auiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICAELETRIFICA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 29102000 0.0000000 26.28 76.48
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE INEL - INSTALAGAO UN 1.0000000 00000000 2095 2095
Auiliar - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICAELETRIFICA
Composicao 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - INEL - INSTALAGAO M 6.0500000 0.0000000 17.59 106.41
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICA
Insumo. 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72 X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO Material UN 1.0000000  0.0000000 5.92 592
Insumo 00039996 SINAPI 'VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0.1664000 0.0000000 4.39 0.73.
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM Material UN 1.0000000  0.0000000 40.93 40.93
Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = Material UN 2.0000000 0.0000000 143 2.86
17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
Insumo 00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR  Material UN 1.0000000  0.0000000 19.31 19.31
Insumo 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E Material UN 3.0000000 0.0000000 11.67 35.01
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
Insumo 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF Material UN 0.0600000  0.0000000 60.63 363




COMPOSICOES ANALITICAS DE PREGOS UNITARIOS m
Secretaria de Atengéo Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Basica de Satde Porte 1 - Area Construida: 389,78m? 24.88% 47.67% 15/01/2025
Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16.86% 85.06% 00
[item I Cédigo[Banco __|Descrigao [ Und | Und | Quant T Total
Insumo 00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA Material UN 1.0000000 0.0000000 22457 22457
CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2.0000000 0.0000000 0.35 0.70
MO sem LS 310.31 LS => 0.00 MO com LS => 310.31
Valor do BDI 436.90 Valor com BDI => 2,192.94
118 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1.0000000 461.98 461.98
Composigdo 88262 SINAPI 'CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.3729000 0.0000000 2563 9.55
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1.1186000 0.0000000 20.11 2249
Auxiliar DIVERSOS
Compos 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0.5000000 0.0000000 21.67 10.83
Auxiliar
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0.0113000 0.0000000 26.39 0.29
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES Material m? 1.0000000 0.0000000 400.00 400.00
PARA FIXACAO)
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0.0132000 0.0000000 14.14 0.18
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3.2083000 0.0000000 5.81 18.64
MO sem LS 24.45 LS => 0.00 MO com LS => 24.45
Valor do BDI 114.94 Valor com BDI => 576.92
1.1.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigdo 05.07.040 CPOS/CDHU Remogao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal 5.07 m 1.0000000 108.55 108.55
Insumo B.01.000.010146 CPOS/CDHU Servente Méo de Obra H 0.6000000 0.0000000 18.57 11.14
Insumo 'A.05.000.020358 CPOS/CDHU Remogéo de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico, metal, capacidade de 4m* Material m 1.0000000 0.0000000 97.41 97.41
MO sem LS 11.14 LS => 0.00 MO com LS => 11.14
Valor do BDI 27.00 Valor com BDI => 135.55
1.1.10 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 CANT - CANTEIRO DE m? 1.0000000 92.77 92.77
OBRAS
Composic 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.4920000 0.0000000 21.00 10.33
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 94974 SINAPI 'CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO FUES - FuNDAQOES E m* 0.0061000 10.0000000 472.86 2.88
Auxiliar MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composigao 88262 SINAPI ‘CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.7350000 0.0000000 25.63 18.83
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 91693 SINAPI 'SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. CHOR - CUSTOS CHI 0.0264000 10.0000000 28.81 0.76
Auxiliar AF_08/2015 HORARIOS DE
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHOR - CUSTOS CHP 0.0066000 0.0000000 30.31 0.20
Auxiliar AF_08/2015 HORARIOS DE
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0.0680000 0.0000000 13.64 0.92
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 2.0000000 0.0000000 8.18 16.36
Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E Material m? 0.5853000 0.0000000 48.59 28.43
LARGURA UTIL DE 980 MM
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 1.2273000 0.0000000 11.46 14.06
MO sem LS 20.78 LS => 0.00 MO com LS => 20.78
Valor do BDI 23.08 Valor com BDI => 115.85
121 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS MES 1.0000000 18,349.02 18,349.02
DIVERSOS
Composigdo 95415 SINAPI ‘CURSO DE CAPAC\TACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SEDI - SERVICOS MES 1.0000000 0.0000000 225.24 225.24
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material MES 1.0000000 0.0000000 229 229
Insumo 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1.0000000 0.0000000 17,721.87 17,721.87
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1.0000000 0.0000000 7.31 7.31
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 1.0000000 0.0000000 252.08 252.08
Insumo 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material MES 1.0000000 0.0000000 140.23 140.23
MO sem LS 17,947.11 LS => 0.00 MO com LS => 17,947.11
Valor do BDI 4,565.23 Valor com BDI => 22914.25
131 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO INSTALACOES UN 1.0000000 4,470.18 4,470.18
PROVISORIAS
Insumo 099014 SBC MARCENEIRO 1a. CLASSE Méo de Obra H 6.1860000 0.0000000 50.33 311.31
Insumo 099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Méo de Obra H 17.5270000 0.0000000 19.40 340.05
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA Méo de Obra H 27.8370000 0.0000000 19.40 540.09
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 17.5270000 0.0000000 14.41 252.60
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 19.5890000 0.0000000 19.40 380.06
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 97.8800000 0.0000000 13.73 1,343.60
Insumo 099537 SBC VIDRACEIRO Mao de Obra H 12.3720000 0.0000000 19.40 240.04
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra H 55.6740000 0.0000000 14.41 802.39
Insumo 099550 SBC PINTOR Mao de Obra H 13.4030000 0.0000000 19.40 260.04
MO sem LS 4,470.18 LS => 0.00 MO com LS => 4,470.18
Valor do BDI 1,112.18 Valor com BDI => 5,582.36
141 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigdo CPU1926 Préprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ASTU - M2XMES 1.0000000 26.33 26.33
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, 'ASSENTAMENTO DE
Composigao 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS ~ SEDI - SERVICOS m? 0.4160000 0.0000000 16.63 6.91
Auxiliar PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 DI
Insumo 00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE Equipamento M2XMES 1.0000000 0.0000000 19.42 19.42
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
MO sem LS 468 LS => 0.00 MO com LS => 4.68
Valor do BDI 6.55 Valor com BDI => 32.88
21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 SERT - SERVICOS M 1.0000000 62.42 62.42
UTILIZAGOES. AF_03/2024 TECNICOS




COMPOSIGOES ANALITICAS DE PREGOS UNITARIOS

PAC

Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Basica de Satide Porte 1 - Area Construida: 389,78m? 24.88% 47.67% 15/01/2025
Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revis&o:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16.86% 85.06% 00
[item I Cédigo[Banco __|Descrigao [ Und | Und Quant. [ Total
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHOR - CUSTOS CHP 0.0070000  0.0000000 3031 021
Auxiliar AF_08/2015 HORARIOS DE
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.7247000  0.0000000 21.00 15.21
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94974 SINAPI CCONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO FUES - FUNDAGOES E m 0.0040000  0.0000000 47286 1.89
Auxiliar MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.7247000  0.0000000 2563 18.57
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. CHOR - CUSTOS CHI 0.0280000  0.0000000 2881 080
Auxiliar AF_08/2015 HORARIOS DE
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 05500000 0.0000000 12.95 7.12
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO “6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  Material M 04125000 0.0000000 26.40 10.89
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 01110000 0.0000000 13.87 153
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0.0256000  0.0000000 2912 074
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,6 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE  Material M 0.7445000  0.0000000 7.34 546
DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS 2355 Ls=> 000 MO comLS=> 2355
Valor do BDI 15.53 Valor com BDI => 77.95
22 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 90100 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),  MOVT - MOVIMENTO m 1.0000000 12.56 12.56
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. CHOR - CUSTOS CHP 0.0486957  0.0000000 146.19 7.11
Auxiliar 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP HORARIOS DE
Composigao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. CHOR - CUSTOS CHI 00549282 0.0000000 61.39 337
Auiliar 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI HORARIOS DE
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 01036240 0.0000000 2011 208
Auxiliar DIVERSOS
MO semLS 357 Ls=> 000 MO comLS => 357
=
Valor do BDI 312 Valor com BDI => 15.68
23 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant.  Porcent. Valor Unit Total
Composigao 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO m 1.0000000 79.55 7955
DE TERRA
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 39557667 0.0000000 2011 7955
Auxiliar DIVERSOS
MO semLS 48.65 Ls=> 000 MO comLS => 48.65
Valor do BDI 19.79 Valor com BDI => 9934
24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE FUES - FUNDAGOES E m 1.0000000 192.58 192.58
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA  CHOR - CUSTOS CHP 0.0320000  0.0000000 1021 032
Auxiliar 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 HORARIOS DE
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 15790000 0.0000000 25.97 41.00
Auiliar DIVERSOS
Composigao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA  CHOR - CUSTOS CHI 0.0300000  0.0000000 074 0.02
Auxiliar 5,5 GV - CHI DIURNO. AF_08/2015 HORARIOS DE
Composi 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.6340000  0.0000000 2011 12.74
Auiliar DIVERSOS
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE Material m 05950000 0.0000000 116.09 69.07
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m 05950000 0.0000000 116.70 69.43
MO sem LS 3627 Ls=> 000  MOcomLS=> 3627
Valor do BDI 47.91 Valor com BDI => 240.49
=
25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 FUES - FUNDAGOES E m 1.0000000 8227 8227
UTILIZAGOES. AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. CHOR - CUSTOS CHI 0.0440000  0.0000000 28,81 1.26
Auxiliar AF_08/2015 HORARIOS DE
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.5880000  0.0000000 21.00 12.34
Auiliar DIVERSOS
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHOR - CUSTOS CHP 00110000 0.0000000 3031 033
Auxiliar AF_08/2015 HORARIOS DE
Compo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1.3340000  0.0000000 25,63 34.19
Auiliar DIVERSOS
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0.9240000  0.0000000 4.01 370
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0.0290000  0.0000000 17.12 049
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 00110000 0.0000000 15.54 047,
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 06750000 0.0000000 11.46 7.73
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA Material L 00167000 0.0000000 7.74 012
Insumo 00006212 SINAPI TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 1.1550000  0.0000000 19.00 2194
MO semLS 3275 Ls=> 000  MOcomLS=> 3275
Valor do BDI 2046 Valor com BDI => 102.73
=
26 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000 19.98 19.98
ESTRUTURAS
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.2520000  0.0000000 25.83 6.50
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000  0.0000000 10.82 10.82
Auxiliar ESTRUTURAS
Composi 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0970000  0.0000000 21.09 204
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, Material UN 1.1430000  0.0000000 022 025
COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGIM) Material KG 0.0250000  0.0000000 14.94 037
MO sem LS 693 Ls=> 000 MO comLS => 693
Valor do BDI 4.97 Valor com BDI => 24.95
27 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000 18.26 18.26
ESTRUTURAS
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 00750000 0.0000000 21.09 1.58
Auiliar DIVERSOS
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 10000000 0.0000000 11.07 11.07
Auxiliar ESTRUTURAS
Comp 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 01960000 0.0000000 2583 5.06
Auiliar DIVERSOS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, Material UN 08560000 0.0000000 022 018
COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 0.0250000  0.0000000 14.94 037




COMPOSIGOES ANALITICAS DE PREGOS UNITARIOS

PAC

Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Basica de Satide Porte 1 - Area Construida: 389,78m? 24.88% 47.67% 15/01/2025
Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revis&o:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 16.86% 85.06% 00
[item I Codigo[Banco __|Descrigao [ Und Und | Quant. [ Total
MO sem LS 509 Ls=> 000 MO comLS => 509
=
Valor do BDI 454 Valor com BDI => 2280
28 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 FUES - FUNDACOES E KG 1.0000000 16.64 16,64
ESTRUTURAS
Comp 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 01500000 0.0000000 2583 387
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0570000  0.0000000 21.09 1.20
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000  0.0000000 11.07 11.07
Auxiliar ESTRUTURAS
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 0.0250000  0.0000000 14.94 037
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, Material UN 0.6350000  0.0000000 022 013
COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS 374 Ls=> 000 MO comLS=> 374
Valor do BDI 414 Valor com BDI => 2078
29 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000 1463 14,63
ESTRUTURAS
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 10000000 0.0000000 1025 10.25
Auxiliar ESTRUTURAS
Composi 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0440000  0.0000000 21.09 092
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 01160000 0.0000000 2583 299
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, Material UN 04800000 0.0000000 022 0.10
COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGIM) Material KG 0.0250000  0.0000000 14.94 037
MO semLS 280 Ls=> 000 MO comLS => 280
=
Valor do BDI 363 Valor com BDI => 18.26
210 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Porcent. Valor Unit Total
Composi 104920 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000 1139 11.39
MONTAGEM. AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigao 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000  0.0000000 8.79 879
Auxiliar ESTRUTURAS
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 00250000 0.0000000 21.09 052
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0640000  0.0000000 25.83 1.65
Auiliar DIVERSOS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5° MM, Material UN 03170000 0.0000000 0.22 0.06
COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGIM) Material KG 0.0250000  0.0000000 14.94 037
MO sem LS 155 Ls = 000  MOcomLS => 155
=
Valor do BDI 283 Valor com BDI => 14.22
211 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Porcent. Valor Unit Total
Compos 104921 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.  FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000 10.80 10.80
AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 00190000 0.0000000 21.09 040
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0490000  0.0000000 25.83 1.26
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000  0.0000000 8.72 872
Auxiliar ESTRUTURAS
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGIM) Material KG 0.0250000  0.0000000 14.94 037
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5° MM, Material UN 0.2450000  0.0000000 0.22 0.05
COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS 1.16 Ls=> 000 MO comLS => 1.16
Valor do BDI 268 Valor com BDI => 13.48
212 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, FUES - FUNDAGOES E m 1.0000000 703.80 703.80
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. CHOR - CUSTOS CHI 0.0750000  0.0000000 053 003
Auiliar AF_06/2015 HORARIOS DE
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.3340000  0.0000000 25.97 867
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.  CHOR - CUSTOS CHP 0.0920000  0.0000000 1.40 012
Auiliar AF_06/2015 HORARIOS DE
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 05010000 0.0000000 2011 10.07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO  Material m 12300000 0.0000000 556.84 684.91
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO semLS 12.18 Ls=> 000 MO comLS=> 12.18
Valor do BDI 175.10 Valor com BDI => 878.90
=
213 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit. Total
Composigao 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 PAVI - PAVIMENTAGAO m 1.0000000 1.39 1.39
Composigao 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHI  CHOR - CUSTOS CHI 00061034 0.0000000 91.39 055
Auxiliar DIURNO. AF_06/2014 HORARIOS DE
5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP  CHOR - CUSTOS CHP 00025226 0.0000000 266.38 067
DIURNO. AF_06/2014 HORARIOS DE
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0086260  0.0000000 2011 047
Auxiliar DIVERSOS
MO semLS 028 Ls=> 000  MOcomLS => 028
=
Valor do BDI 034 Valor com BDI => 173
214 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Porcent. Valor Unit Total
Composigao 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO m 1.0000000 2487 24.87
DE TERRA
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.7866000  0.0000000 2011 15.81
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 91533 SINAPI CCOMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.  CHOR - CUSTOS CHP 01962000 0.0000000 37.1 7.28
Auxiliar AF_08/2015 HORARIOS DE
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS CHOR - CUSTOS CHP 0.0054000  0.0000000 323.42 174
Auxiliar 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 HORARIOS DE
Composigao 5903 SINAPI CCAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS CHOR - CUSTOS CHI 0.0006000  0.0000000 7241 0.04
Auxiliar 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 HORARIOS DE
MO sem LS 14.09 Ls=> 000 MO comLS=> 14.09
6.18 Valor com BDI => 31.05

Valor do BDI
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215 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 IMPE - m? 1.0000000 41.24 41.24
IMPERMEABILIZAGOES
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0969000 0.0000000 20.25 1.96
Auxiliar DIVERSOS
Composi 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.4299000 0.0000000 25.97 11.16
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, Material KG 1.5000000 0.0000000 18.75 28.12
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
MO sem LS 8.95 LS => 0.00 MO com LS => 8.95
Valor do BDI 10.26 Valor com BDI => 51.50
=
216 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant.  Porcent. Valor Unit Total
Composicao 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS PROJETOS m* 1.0000000 94.18 94.18
Insumo 099311 SBC ENCARREGADO DE TURMA Méo de Obra H 0.0380000 0.0000000 22.81 0.86
Insumo 099237 SBC ENGENHEIRO CIVIL PLENO Méo de Obra H 0.0090000 0.0000000 147.23 1.32
Insumo 008823 SBC ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO Material UN 1.0000000 0.0000000 92.00 92.00
MO sem LS 218 Ls=> 000 MO comLS=> 218
=
Valor do BDI 23.43 Valor com BDI => 117.61
311 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM  FUES - FUNDAGOES E m?* 1.0000000 76.01 76.01
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.1380000 0.0000000 21.00 2.89
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| SEDI - SERVICOS H 0.7520000 0.0000000 2563 19.27
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17  FUES - FUNDAGOES E m? 0.1880000 0.0000000 188.63 35.46
Auxiliar MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0.0190000 0.0000000 17.12 0.32
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M Equipamento UNXMES 0.1960000 0.0000000 19.82 3.88.
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA Material L 0.0100000 0.0000000 774 0.07
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE Equipamento MES 0.7850000 0.0000000 7.63 5.98.
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E Equipamento UNXMES 0.3930000 0.0000000 20.72 8.14
MO sem LS 211 LS => 0.00 MO com LS => 2111
Valor do BDI 18.91 \Valor com BDI => 94.92
312 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000 11.87 11.87
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000 0.0000000 10.25 10.25
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0064000 0.0000000 21.09 0.13
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0392000 0.0000000 25.83 1.01
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 0.0250000 0.0000000 14.94 0.37.
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, Material UN 0.5430000 0.0000000 0.22 0.1
MO sem LS 0.94 Ls=> 0.00 MO comLS => 0.94
Valor do BDI 295 Valor com BDI => 14.82
313 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM -  FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000 9.98 9.98
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0257000 0.0000000 25.83 0.66
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0042000 0.0000000 21.09 0.08
Composigéo 92804 SINAPI CCORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000 0.0000000 8.79 8.79
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, Material UN 0.3670000 0.0000000 0.22 0.08
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 0.0250000 0.0000000 14.94 0.37.
MO sem LS 0.60 Ls=> 0.00 MO comLS => 0.60
Valor do BDI 248 Valor com BDI => 12.46
Cédigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant.  Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000 9.69 9.69.
Composigéo 92805 SINAPI CCORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1.0000000 0.0000000 8.72 8.72
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0194000 0.0000000 25.83 0.50
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.0032000 0.0000000 21.09 0.06
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, Material UN 0.2120000 0.0000000 0.22 0.04
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 0.0250000 0.0000000 14.94 0.37.
MO sem LS 0.42 LS => 0.00 MO com LS => 0.42
Valor do BDI 2.41 Valor com BDI => 12.10
315 Cédigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant.  Porcent. Valor Unit